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Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» в лице главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Асиновское городское поселение», в дальнейшем именуемое «Концедент», с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест» в лице директора Качалова Александра Викторовича, действующего на основании Устава Общества с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест», именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 

Томская область в лице Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Томской области, именуемая в дальнейшем «Томская область», с третьей стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящее концессионное соглашение (далее – «Концессионное соглашение» и/или «Соглашение») в городе Асино Асиновского района Томской области о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Если иное прямо не предусмотрено в Концессионном соглашении, используемые в Концессионном соглашении слова и словосочетания, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

1.2. Термины, используемые в Концессионном соглашении и не определенные в Приложении №1 к настоящему Соглашению, применяются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что, если иное прямо не указано в Концессионном соглашении, в сроки, исчисляемые днями, не включаются выходные и нерабочие праздничные дни.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1.  Концессионер обязуется:

2.1.1. в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, создать (далее также – «осуществить строительство», «построить»), модернизировать, реконструировать и ввести в эксплуатацию объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения, предназначенные для производства тепловой энергии и горячего водоснабжения потребителям на территории города Асино Томской области, указанные в разделе 3 настоящего Соглашения, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Концеденту. Состав и описание передаваемых Объектов приведены в Разделе 3 настоящего Соглашения.  Перечень мероприятий по модернизации, реконструкции существующих и строительству новых Объектов определен в Приложении №5 настоящего Соглашения. 
2.1.2. В пределах сроков, установленных Законодательством и настоящим Соглашением, осуществлять всю совокупность действий (относящихся согласно законодательству Российской Федерации, к регулируемым видам деятельности, далее– «Услуги») по производству тепловой энергии и горячего водоснабжения (далее - ГВС) потребителям на территории города Асино Томской области с использованием Объектов соглашения (далее - Эксплуатация Объекта соглашения. При этом Концессионер обязуется, согласно установленных Органом регулирования тарифов на Услуги Концессионера, осуществлять всю совокупность действий по расчету объемов предоставленных потребителям Услуг, выставлению счетов и сбору средств  (оплаты) за предоставленные потребителям Услуги в порядке и сроки, установленные Законодательством и настоящим Соглашением.   
2.2. Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектами соглашения в порядке и сроки, установленные настоящим Соглашением, в целях обеспечения осуществления деятельности по эксплуатации объекта соглашения Концессионером, и  оказывать содействие Концессионеру в исполнении обязательств, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3. ОБЪЕКТЫ СОГЛАШЕНИЯ И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО
Общие положения
3.1. Объектами настоящего Соглашения (далее по тексту – «Объекты соглашения») являются: 

3.1.1.  Объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для производства тепловой энергии и ГВС на территории города Асино Асиновского района Томской области, передаваемые Концессионеру для модернизации, реконструкции и ввода в эксплуатацию. Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии Объектов соглашения, передаваемого для модернизации, реконструкции, приведены в таблице 2.1 Приложения №2 к настоящему Соглашению, информация о балансовой и остаточной стоимости указана в Приложении №3 к настоящему Соглашению, , являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
3.1.2.  Вновь создаваемые - будущие объекты коммунальной инфраструктуры, предполагаемые к строительству, предназначенные для производства тепловой энергии и ГВС. Перечень и характеристики вновь создаваемых объектов, в том числе информация о технико-экономических показателях, указаны в Приложении № 12 к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
3.1.3.  Имущество, являющееся неотъемлемой частью Объектов соглашения, которое образует единое целое с Объектами  соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектами соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения (ранее и далее – «Иное имущество»). Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях, техническом состоянии Иного имущества, передаваемого Концессионеру, приведены в таблице 2.2 Приложения №2 к настоящему Соглашению, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.2. Если в течение срока действия настоящего Соглашения вступили в силу дополнительные соглашения, предусматривающие изменения в составе Объектов Соглашения, Сторонам необходимо внести изменения в соответствующие Приложения к настоящему Соглашению.

3.3. На дату подписания Сторонами настоящего Соглашения Объекты соглашения, указанные в приложении № 2 к настоящему Соглашению, принадлежат Концеденту на праве собственности. Реквизиты записей в Едином государственном реестре недвижимости, удостоверяющих право собственности Концедента на данные Объекты соглашения, указаны в Приложении №2 к настоящему Соглашению.

3.4. Концедент гарантирует, что Объекты Соглашения на момент передачи Концессионеру будут свободны от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента. Объекты Соглашения не будут отчуждены, не будут заложены, не будут состоять в споре, не будут обременены каким-либо иным образом, не будут переданы в доверительное управление, не будут внесены в качестве вклада в уставной капитал юридических лиц, не будут значиться под арестом.

Внесение изменений в сведения о составе объектов
3.5. В сведения о составе Объектов соглашения могут вноситься изменения в следующих случаях:

· передача Концедентом Концессионеру бесхозяйных объектов теплоснабжения и ГВС в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
· приобретение, реконструкция, создание имущества, не предусмотренного настоящим Соглашением;
· реконструкция (модернизация), создание имущества, передача имущества Концеденту в ходе исполнения технический условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, входящим в состав Объектов Соглашения..
· исключение объектов имущества из состава Объектов соглашения, в связи со сносом (демонтажом), консервацией, гибелью объектов имущества, с возвратом Концессионером Концеденту Объектов соглашения, не планируемых к дальнейшему использованию Концессионером в процессе осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;
· несоответствие фактического состава и описания Объектов соглашения по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером, составу и описанию Объектов соглашения, указанных в приложениях к настоящему Соглашению, выявленное в течение 1 (одного) года с даты подписания акта приема-передачи;
· в иных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
3.6.  Внесение изменений в состав и описание Объектов соглашения оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается Сторонами при условии получения согласия антимонопольного органа в установленных Законодательством случаях.

3.7.  Концедент обязан принять решение об изменении состава Объектов соглашения, либо об отказе в изменении состава Объектов соглашения, в течение 30 календарных дней с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объекта соглашения, если указанная необходимость обусловлена наступлением обстоятельств непреодолимой силы либо особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении.

3.8.  Концессионер самостоятельно принимает решение об изменении состава Объектов соглашения в случае, если данное решение соответствует мероприятиям, не требующим предварительного согласия Концедента. Мероприятиями, не требующими предварительного согласия Концедента, являются мероприятия, установленные схемой теплоснабжения и схемой горячего водоснабжения, реализованные в установленные схемой сроки, договорами о подключении (технологическом присоединении), если такие договоры не предусматривают вывода из эксплуатации объектов имущества без их модернизации, реконструкции, а также мероприятия, предусмотренные создаваемой Концессионером в рамках настоящего Соглашения Проектной документацией.

3.9.  Концессионер готовит и направляет Концеденту один раз в год до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, уведомление о реализации мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента. К уведомлению Концессионер прилагает перечень и описание изменений состава Объектов соглашения и соответствующих мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента. Концедент обязан принять решение об изменении состава Объектов соглашения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения от Концессионера уведомления о реализации мероприятий, не требующих предварительного согласия Концедента, если изменения состава Объектов Соглашения и (или) Иного имущества, указанные в уведомлении, соответствуют требованиям настоящего пункта.

3.10.  В случае если изменение состава Объектов соглашения связано с выводом из эксплуатации объектов/имущества и при этом вывод из эксплуатации объектов/имущества не предусмотрен настоящим Соглашением, не связан с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, особых обстоятельств, указанных в настоящем Соглашении, то решение об изменении состава Объектов Соглашения или об отказе в таком изменении принимается Концедентом в соответствии со следующими требованиями:

3.10.1. в отношении вывода из эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся объектами систем теплоснабжения и ГВС, Концедент в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения принимает решение о согласовании сноса (демонтажа) указанных объектов, о согласовании консервации указанных объектов или иное решение, предусмотренное указанными нормативными правовыми актами, и одновременно принимает соответствующее решение об изменении состава Объектов соглашения  или об отказе в таком изменении;
3.10.2. в отношении вывода из эксплуатации объектов, которые не являются Объектами коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения и ГВС, Концедент принимает решение об изменении состава Объектов Соглашения в связи со сносом (демонтажем) указанных объектов или об отказе в таком изменении в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты получения уведомления Концессионера.
3.11.  В иных случаях Концедент обязан принять решение о согласовании изменения в составе Объектов соглашения или предоставить мотивированный отказ в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты получения от Концессионера уведомления о необходимости внесения изменений в состав Объектов соглашения. 

3.12.  Стороны не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о внесении изменений в состав Объектов соглашения подписывают соответствующее Дополнительное соглашение. В случае необходимости получения согласования дополнительного соглашения с антимонопольным органом, оно вступает в силу с момента получения указанного выше согласования. 
3.13.  Передача Концедентом Концессионеру дополнительных объектов в состав Объектов соглашения, осуществляется по Актам приема-передачи. Концедент обязан передать копии правоустанавливающих документов, паспорта технической инвентаризации объектов или технического плана, кадастровых паспортов, проектную, разрешительную документацию,  а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества.

3.14.  Передача (возврат) Концессионером Концеденту исключенных из состава Объектов соглашения, осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты вступления в силу дополнительного соглашения к настоящему Соглашению по Актам приема-передачи. Концессионер обязан возвратить Концеденту паспорта технической инвентаризации объектов или технические планы объектов/имущества, разрешительную документацию, проектную, а также имеющуюся необходимую документацию на объекты движимого имущества  в момент передачи (возврата) исключенных Объектов соглашения. 

3.15. Предусмотренные настоящим Соглашением обязательства Концессионера в отношении имущества, указанного в пункте 3.14 настоящего Соглашения, прекращаются с даты подписания Акта приема-передачи.

3.16. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения бесхозяйных объектов технологически связанных с Объектами соглашения, Концедент обязан в течение 6 (шести) календарных месяцев с даты выявления указанных объектов провести в отношении таких объектов кадастровые работы, обеспечить внесение сведений об объектах в Государственный кадастр недвижимости, поставить их на учет в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним как бесхозяйные. Концедент обязуется также обратиться в суд с иском о признании права собственности на такие объекты не позднее, чем на третий рабочий день по истечении одного года с момента постановки бесхозяйного объекта на учет, в установленном порядке оформить право собственности, после чего не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты регистрации права собственности передать их Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приёма-передачи и включением в состав Объектов соглашения путём оформления дополнительного соглашения. 

3.17.  Экономически обоснованные расходы на содержание объектов, включенных в состав Объектов соглашения в соответствии с настоящим разделом, на содержание бесхозяйных объектов, подлежат учету в тарифах Концессионера в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.18. В случае выявления в ходе реализации настоящего Соглашения незарегистрированного недвижимого имущества, необходимого для реализации Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, Концессионер обязан в течение 1 (одного) календарного года с даты вступления в силу настоящего Соглашения за счет собственных средств обеспечить осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество, в том числе при необходимости выполнение кадастровых работ в отношении такого имущества, после чего Концедент не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после оформления права собственности обязан передать такие объекты Концессионеру во владение и пользование с оформлением акта приёма-передачи и включения в состав Объектов соглашения путём оформления дополнительного соглашения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации от имени Томской области права и обязанности по настоящему Соглашению могут осуществлять исполнительные органы государственной власти Томской области в рамках их компетенции. Томская область обязуется:

4.1.1. устанавливать Тарифы в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера, указанными в Приложении №6 к настоящему Соглашению, с применением метода индексации установленных тарифов;

4.1.2. утверждать Инвестиционные программы Концессионера в соответствии с условиями Концессионного соглашения: Заданием и Перечнем необходимых мероприятий, приведенными в Приложении №5 к настоящему Соглашению, Плановыми значениями показателей деятельности Концессионера, приведенными в Приложении №7 к настоящему Соглашению, предельным уровнем расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта соглашения, согласованным Сторонами;

4.1.3. возмещать Недополученные доходы, экономически обоснованные расходы Концессионера, подлежащие возмещению за счет средств бюджета Томской области в соответствии с Законодательством, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с действующим законодательством, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования тарифов и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти Томской области в области государственного регулирования тарифов;

4.1.4. заключить дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в случаях, когда в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством Концедент обязуется изменить условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера;

4.1.5. в соответствии с Концессионным соглашением и Прямым соглашением, в случае его заключения Томской областью, осуществлять действия, необходимые для осуществления замены Концессионера по Концессионному соглашению, в том числе предоставлять в рамках своих полномочий необходимые согласования и подписывать необходимые документы в пределах своей компетенции;

4.1.6. в случаях и порядке, предусмотренных Концессионным соглашением, а также Прямым соглашением, в случае его заключения Томской областью, осуществлять выплату Компенсации при прекращении.

4.2.  В пределах своих полномочий и с учетом ограничений, предусмотренных Законодательством, Томская область вправе:

4.2.1. осуществлять контроль за исполнением Концессионером и Концедентом условий настоящего Соглашения;

4.2.2. заключить Прямое соглашение на условиях, соответствующих форме Прямого соглашения, предусмотренной в Приложении №17 к настоящему Соглашению, если Концессионер намеревается привлечь заемное финансирование в целях исполнения обязательств по Соглашению.

4.3.  Концедент обязуется:

4.3.1. предоставить Концессионеру на праве аренды  (или) субаренды Земельные участки, необходимые для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и осуществления деятельности по Эксплуатации Объектов соглашения на срок действия Соглашения в сроки, установленные разделом 11 настоящего Соглашения; 

4.3.2. возместить Концессионеру расходы  на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения и осуществления деятельности по Эксплуатации Объектов соглашения при прекращении в случае, если дата прекращения Соглашения приходится на дату, предшествующую дате истечения срока действия Соглашения, и в соответствии с порядком, установленным в Приложении №10 к настоящему Соглашению;

4.3.3 в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при исполнении им своих обязанностей по Соглашению, в том числе:

4.3.3.1. в сроки, предусмотренные Соглашением, осуществлять рассмотрение и согласование документов, в отношении которых в соответствии с Соглашением требуется согласование Концедента, 

4.3.3.2. предоставлять Концессионеру согласие или мотивированный отказ в  совершении действий, которые в соответствии с Соглашением и (или) действующим законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент не вправе предоставить такое согласие в соответствии с действующим законодательством;

4.3.3.3. предоставлять Концессионеру разрешения и (или) совершать в рамках своих полномочий все действия, необходимые для выдачи Концессионеру разрешений государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3.4. способствовать погашению задолженности Потребителей по оплате услуг теплоснабжения, оказываемых Концессионером;

4.3.3.5. обеспечить наличие на Земельных участках точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимым для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и осуществления деятельности по Эксплуатации Объектов соглашения, в том числе обеспечить получение технических условий на подключение Объектов Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и актов подключения (технологическом присоединении) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для ввода Объектов соглашения в эксплуатацию и Эксплуатации Объектов соглашения;

4.3.3.6. совершать любые иные действия, которые в соответствии с Законодательством требуются от Концедента для реализации Концессионером прав и выполнения обязанностей по Соглашению;

4.3.3.7. в случаях, предусмотренных Соглашением и (или) Законодательством, по требованию Концессионера вносить изменения в условия Соглашения (при условии получения согласия государственных органов и антимонопольного органа, если такое согласие требуется в соответствии с действующим законодательством);

4.3.3.8 заключить Прямое соглашение на условиях, соответствующих форме Прямого соглашения, предусмотренной в Приложении №16 к настоящему Соглашению, если Концессионер намеревается привлечь заемное финансирование в целях исполнения обязательств по Соглашению;

4.3.3.9. возместить расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенные ему на дату истечения срока действия Соглашения;

4.3.4. принять в установленном порядке от Концессионера Объекты соглашения после даты прекращения Соглашения в соответствии с Соглашением;

4.3.5. не предоставлять права на Земельные участки, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, и/или объектов газоснабжения, теплоснабжения и/или линий связи, расположенных непосредственно под Земельными участками, какому-либо иному лицу, за исключением Концессионера;

4.3.6.
содействовать Концессионеру при постановке на государственный кадастровый учет созданных Объектов соглашения (включая отдельные элементы), в получении разрешения на ввод Объектов соглашения в эксплуатацию, а также в получении иных Разрешений, включая предоставление Концессионеру необходимых со стороны Концедента документов;

4.3.7. принять все разрешенные действующим законодательством меры, необходимые для обеспечения прав Концессионера, защиты его интересов при осуществлении деятельности по реализации Концессионного соглашения в соответствии с условиями Задания и перечнем необходимых мероприятий (Приложение №5 к настоящему Соглашению) или предоставить мотивированный отказ в осуществлении таких действий;

4.3.8. согласовать основные условия Соглашения о финансировании между Концессионером и финансирующей организацией в установленном Концессионном соглашении порядке, включая:

4.3.8.1.
сумма основного долга (ОД);

4.3.8.2.
размер процентов и комиссионных платежей;

4.3.8.3.
право Финансирующей организации по своему усмотрению в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по Соглашению о финансировании в пределах, указанных в пункте 7.4 настоящего Соглашения;

4.3.8.4.
принимаемое Финансирующей организацией обеспечение;

4.3.8.5.
список событий неисполнения Соглашения о финансировании;

4.3.8.6.
иные условия, поименованные в Концессионном соглашении и/или приложениях к нему в качестве основных условий Соглашения о финансировании.

4.3.9. не препятствовать использованию Земельных участков Концессионером, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством;

4.3.10. осуществлять в соответствии с Законодательством и проектными решениями действия, направленные на подключение (технологическое присоединение) Объекта соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, включая тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

4.3.11. обратиться в антимонопольной орган с заявлением о согласовании изменений условия (условий) Концессионного соглашения в случае, если инициатором таких изменений является Концедент;

4.3.12. осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концедента, Концессионера, а также прекращения данных прав на Объекты соглашения путем предоставления Концессионеру доверенности на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Объекты соглашения, а также государственной регистрация прав владения и пользования Концессионера Объектами соглашения;

4.3.13. осуществлять контроль за исполнением Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

4.3.14. исполнять другие обязанности Концедента, предусмотренные Соглашением в пределах полномочий и с учетом ограничений, установленных Законодательством.

4.4.
Концессионер обязуется:

4.4.1. заключить договоры аренды и (или) субаренды земельных участков в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением;

4.4.2.
осуществить реконструкцию, модернизацию, создание Объектов соглашения в соответствии с установленным Заданием и Перечнем необходимых мероприятий (Приложение №5 к настоящему Соглашению), совершив для этого все необходимые действия, в том числе:

4.4.2.1. получить все Разрешения, необходимые для реконструкции, модернизации, создания Объектов соглашения;

4.4.2.2. обеспечить осуществление инженерных изысканий и осуществить проектирование Объектов соглашения, получить положительное заключение государственной экспертизы в отношении проектной документации, а также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции;

4.4.2.3. осуществить подготовку территории;
4.4.2.4. осуществить реконструкцию, модернизацию, создание Объектов соглашения в соответствии с проектной документацией за счет собственных и (или) привлеченных Концессионером средств;

4.4.2.5. получить разрешение на ввод в эксплуатацию и ввести в эксплуатацию созданные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта соглашения; 

4.4.2.6. осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения;

4.4.3. обеспечить финансирование предусмотренных в пункте 4.4.2 настоящего Соглашения мероприятий за счет собственных и (или) привлеченных средств (в том числе средств, предоставляемых Финансирующей организацией);

4.4.4.
эксплуатировать Объекты соглашения в целях и в порядке, которые установлены Соглашением, обеспечивая соблюдение Плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера (приложение №7 к настоящему Соглашению) и не прекращать (не приостанавливать) Эксплуатацию объекта соглашения без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и (или) Соглашением;

4.4.5
обеспечить возможность осуществления контроля за исполнением Соглашения со стороны Концедента и Томской области;

4.4.6.
предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению;

4.4.7.
соблюдать сроки создания Объектов соглашения, предусмотренные Соглашением;

4.4.8.  заключать договоры страхования Объектов соглашения в соответствии с действующим законодательством и предоставлять необходимое страховое покрытие в соответствии с требованиями к Страхованию Объекта соглашения;

4.4.9.  обеспечить постановку на государственный кадастровый учет Объектов соглашения;

4.4.10. предоставлять Концеденту акты приемки-передачи работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и иных предусмотренных Концессионным соглашением и действующим законодательством документов в рамках приемки работ и (или) услуг в соответствии с Концессионным соглашением;

4.4.11. обратиться в антимонопольной орган с заявлением о согласовании изменений условия (условий) Концессионного соглашения в случае, если инициатором таких изменений является Концессионер;

4.4.12. обратиться в установленном порядке в сроки, установленные действующим законодательством, в орган государственного кадастрового учета, в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Объекты соглашения, а также государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера Объектами соглашения;

4.4.13. по истечении срока действия Соглашения передать Объекты соглашения Концеденту в состоянии, соответствующем требованиям, предъявляемым действующим законодательством к таким объектам;

4.4.14. выплачивать в период действия настоящего Соглашения среднюю  заработную плату производственному персоналу в соответствии с тарифными решениями
4.4.15. исполнять другие обязанности Концессионера, предусмотренные Соглашением.

4.5. Не допускаются:

4.5.1 передача Концессионером третьим лицам прав владения и (или) пользования объектами, передаваемыми Концессионеру по настоящему Соглашению, в том числе передача таких объектов в субаренду;

4.5.2 уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по настоящему Соглашению в доверительное управление;

4.5.3 передача Объектов соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с настоящим Соглашением;

4.5.4 создание недвижимого имущества, не относящегося к Объекту соглашения, при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением;

4.5.5. нарушение иных установленных действующим законодательством запретов.

4.6. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, и не входит в состав Объектов соглашения, является собственностью Концедента.

4.7. Объекты технологического присоединения, созданные Концессионером в период осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.1. настоящего Соглашения, являются собственностью Концедента.

5. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

5.1.  В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концессионер дает Концеденту и Томской области заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах: 

5.1.1. Концессионер является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с Законодательством, и имеет право на осуществление своей хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством;

5.1.2. В отношении Концессионера не возбуждена процедура несостоятельности, ликвидации или иные аналогичные процедуры; в отношении него не было принято решение Государственного органа о принудительной ликвидации или прекращении деятельности и не было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности;

5.1.3. В отношении Концессионера не возбуждено какого-либо процесса, иска, судебного разбирательства, спора или следствия, ожидающих решения или потенциальных, в каком-либо суде или ином судебном или другом органе, исход которых приведет или может привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

5.1.4. Концессионер не допускал нарушений или несоблюдений приказов, предписаний, судебных запретов или указов какого-либо суда или предписаний государственных органов, имеющих юридически обязательную силу, которые создают риск невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

5.1.5. Концессионер вел и ведет свою деятельность в соответствии со всеми положениями Законодательства, на Концессионера не было возложено никаких обязательств по оплате каких-либо штрафов, пеней или судебных запретов или какой-либо гражданской или другой ответственности, которые в совокупности привели или могут привести к невозможности исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

5.1.6. Концессионер не участвовал и не участвует в какой-либо деятельности, запрещенной Законодательством;

5.1.7. Концессионер:

5.1.7.1. имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

5.1.7.2. получил все необходимые согласия и предпринял со своей стороны все необходимые корпоративные и другие действия, необходимые для заключения Концессионного соглашения, а также для осуществления всех своих прав и исполнения обязанностей согласно Концессионному соглашению;

5.1.7.3. заключение и исполнение Концессионером Концессионного соглашения и договоров, заключаемых в целях реализации обязательств по настоящему Соглашению, стороной которых он является, не противоречит:

5.1.7.3.1. его учредительным документам;

5.1.7.3.2. Законодательству;

5.1.7.3.3. условиям любых сделок (договоров), стороной по которым является Концессионер, акционерным соглашениям (соглашениям участников) в отношении Концессионера, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств, вытекающих из таких сделок (договоров);

5.1.7.3.4. любому документу, налагающему, насколько известно Концессионеру, обязательства на Концессионера или на его имущество в степени, в которой такое противоречие возможно негативно повлияет на способность Концессионера выполнять свои обязательства по Концессионному соглашению;

5.1.8. вся информация, сведения и иные факты, предоставленные Концеденту или лицу, относящемуся к Концеденту, в письменном виде в рамках или в связи с заключением Концессионного соглашения, были на момент их предоставления (за исключением случаев, когда они были заменены дальнейшей информацией, предоставленной Концессионером) достоверными.

5.2. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент дает Концессионеру и Томской области заверения в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

5.2.1. Концедент обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

5.2.2. Концедент является собственником Объектов соглашения , указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению; Объекты соглашения, указанные в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, на момент передачи будут свободны от прав третьих лиц и иных обременений, за исключением прав владения и пользования Концессионера;

5.2.3. Концессионное соглашение устанавливает обязательства Концедента, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

5.2.4. Концедент принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности финансовых обязательств Концедента по Концессионному соглашению, приняты на момент вступления Концессионного соглашения в силу и (или) будут своевременно приняты или изменены Концедентом в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Концедента, которые возникнут у Концедента в соответствии с Концессионным соглашением в течение Срока действия настоящего Соглашения; 

5.2.5. выполнение Концедентом своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, исполнение Концедентом сделок с его участием, предусмотренных в Концессионном соглашении, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Концедент, и (или) действие которых касается Концедента, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

5.2.6. заключение и исполнение Концедентом Концессионного соглашения и иных договоров, заключаемых в целях реализации обязательств по настоящему Соглашению, не противоречит Законодательству.

5.3. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Томская область дает Концессионеру и Концеденту заверение в том, что каждое из следующих утверждений является достоверным, точным и полным во всех существенных аспектах:

5.3.1. Томская область обладает полномочиями для заключения и исполнения Концессионного соглашения;

5.3.2. Концессионное соглашение устанавливает обязательства Томской области, которые являются действительными и подлежащими принудительному исполнению в случае их неисполнения в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

5.3.3. выполнение Томской областью своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, не противоречит ни Законодательству, ни условиям договоров, соглашений, стороной которых является Томская область, и (или) действие которых касается Томской области, а также не приводит к их нарушению и не является нарушением обязательств по ним;

5.3.4. заключение и исполнение Томской областью Концессионного соглашения не противоречит Законодательству; предусмотренные Концессионным соглашением права и обязанности Томской области установлены Законодательством.

5.3.5. Томская область принимает на себя финансовые обязательства по Концессионному соглашению в полном соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, все нормативные правовые акты, необходимые для действительности финансовых обязательств Томской области по Концессионному соглашению, приняты на дату вступления Концессионного соглашения в силу и (или) будут своевременно приняты или изменены Томской областью в будущем для обеспечения действительности финансовых обязательств Томской области, которые возникнут у Томской области в соответствии с Концессионным соглашением в течение Срока действия Концессионного соглашения.

5.4. Каждая Сторона исходит из того, что другие Стороны полагаются на изложенные в пунктах 5.1 – 5.3 настоящего Соглашения заверения при заключении и исполнении Концессионного соглашения.

5.5. Каждая Сторона обязуется в разумный срок, но не более чем в течение 5 (пяти) рабочих дней, сообщить другой Стороне в письменном виде, в случае, если в любой момент в течение Срока какое-либо из ее заверений, указанных в настоящем разделе, становится недостоверным.

5.6. В случае если указанные в пункте 5.1 настоящего Соглашения заверения Концессионера окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концедента и (или) Томской области, Концессионер обязуется возместить указанные убытки. 

5.7. В случае если указанные в пункте 5.2 настоящего Соглашения заверения Концедента окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концессионера и (или) Томской области, Концедент обязуется возместить указанные убытки.

5.8. В случае если указанные в пункте 5.3 настоящего Соглашения заверения Томской области окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концессионера и (или) Концедента, Томская область обязуется возместить указанные убытки в порядке и размере, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ
6.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объекты соглашения, права владения и пользования, документы, указанные в Приложении №2 к настоящему Соглашению, а также, по требованию Концессионера, имеющиеся у Концедента или подлежащие оформлению Концедентом документы, относящиеся к Объектам соглашения и необходимые в соответствии с требованиями Законодательства для исполнения Концессионером обязанностей по Концессионному соглашению, в срок, установленный в Разделе 11 настоящего Соглашения. 

6.2. Передача Концессионеру имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером, по форме согласно Приложению №4 к настоящему Соглашению.

6.3. Концедент передает Концессионеру по перечню документы, находящиеся у него и относящиеся к передаваемому имуществу, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта. Перечень переданных документов отражается в акте приема-передачи.

6.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования существующими объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объектов соглашения, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, , считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера при условии принятия Концессионером имущества и полного пакета относящихся к имуществу документов по акту приема-передачи. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования вновь созданными объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объектов Соглашения, считается исполненной со дня его ввода в эксплуатацию.
6.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объектов соглашения, считается исполненной после принятия Концессионером этого имущества и полного пакета относящихся к имуществу документов, а также подписания Концедентом и Концессионером акта приема-передачи.

6.6. Права Концессионера на владение и пользование входящими в состав Объектов соглашения, объектами недвижимого имущества подлежат государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

6.7. Концедент обязуется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав Объектов соглашения.

6.8. В связи с тем, что государственная регистрация прав, указанных в пункте 6.4 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом, Концедент в силу положений пп. 4 п.1 ст. 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации освобождается от уплаты государственной пошлины.

6.9. Концедент обязан обеспечить заключение прямых договоров теплоснабжения и/или горячего водоснабжения между Концессионером и подведомственными Концеденту организациями, учреждениями, структурами, муниципальными предприятиями. 

6.10. В случае выявления Концессионером необходимости передачи иных документов и имущества, относящихся к Объектам соглашения и необходимых Концессионеру для исполнения его обязанностей по Концессионному соглашению, но не переданных Концедентом в сроки, указанные в пунктах 11.2, 11.4 настоящего Соглашения, указанные документы и имущество должны быть переданы Концедентом не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Концессионера.
6.11. В случае, если какие-то из документов, требуемых в соответствии с Законодательством для осуществления Концессионером прав и обязанностей по настоящему Соглашению, отсутствуют у Концедента, не могут быть им получены или изготовлены в сроки, указанные в пунктах 11.2 и 6.10 настоящего Соглашения, Концессионер вправе по своему выбору:

6.11.1. получить или изготовить такие документы самостоятельно и потребовать возмещения Концедентом расходов на изготовление или получение таких документов в случае, если указанные расходы в соответствии с Законодательством не подлежат учету при установлении Тарифов (а Концедент обязуется возместить указанные расходы не позднее 6 (шести) месяцев с момента получения соответствующего требования Концессионера); или

6.11.2. требовать изменения сроков реализации мероприятий, предусмотренных Заданием и перечнем необходимых мероприятий, если отсутствие документов не позволяет Концессионеру реализовать мероприятия в определенные Сторонами сроки; или

6.11.3. требовать в судебном порядке досрочного расторжения Концессионного соглашения, если получение документов невозможно и, при этом, их отсутствие не позволяет Концессионеру исполнять свои обязанности по Концессионному соглашению либо исполнение обязанностей в отсутствие таких документов является основанием для привлечения Концессионера к юридической ответственности.

6.12. Концессионер не несет ответственности перед Концедентом за неисполнение обязательств по Концессионному соглашению, вызванному непредставлением Концедентом какого-либо из документов, указанных в пунктах 6.1, 6.10, 6.11 настоящего Соглашения. Неисполнение обязательств Концессионера в указанном случае не может являться основанием для досрочного расторжения Концессионного соглашения по требованию Концедента.

7. СОЗДАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ. ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Расходы на создание и реконструкцию объектов Соглашения

7.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объектов соглашения, которые осуществляются Концессионером в течение всего срока действия Соглашения, в соответствии с Заданием и перечнем необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры составляет 1 076 263 480 (один миллиард семьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 49 коп., в том числе:

- расходы на строительство и реконструкцию Объектов соглашения – 933 708 899 (девятьсот тридцать три миллиона семьсот восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 коп.с учетом НДС, в том числе:

а) расходы на строительно-монтажные работы и прочие затраты (за исключением расходов на разработку и экспертизу проектно-сметной документации) по строительству и реконструкции Объектов соглашения – 883 708 899 (восемьсот восемьдесят три миллиона семьсот восемь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 коп., с учетом НДС;

б) расходы на разработку и государственную экспертизу проектно-сметной документации– 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 коп, с учетом НДС;

- расходы на оплату процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения – 142 554 581 (сто сорок два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 49 коп (без учета НДС) 

и распределяются в соответствии с приложением № 5 к настоящему Соглашению.

7.2. Расходы по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, включая расходы на оплату процентов за пользование заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, общим размером 1 076 263 480 (один миллиард семьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 49 коп. финансируются за счет:

платы Концедента, предоставляемой в форме бюджетной субсидии, предельный размер которой в течение всего срока действия Соглашения составляет 970 606 380 (девятьсот семьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 49 коп. и распределяется в соответствии с приложением № 5 настоящего Соглашения;

собственных средств Концессионера, получаемых за счет тарифных источников при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, размер которых составляет 105 657 100 (сто пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 коп.

7.3. Плата Концедента, предоставляемая в форме бюджетной субсидии, направляется на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, в том числе: 

на реализацию мероприятия «Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ» перечня необходимых мероприятий в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение», приведенного в приложении № 5 настоящего Соглашения – в размере 401 686 751 (четыреста один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 00 коп.;

на реализацию мероприятий «Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь)», «Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь)», «Разработка проектной документации на реконструкцию котельной «ЦКР», «Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6», «Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР» Перечня необходимых мероприятий в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение», приведенного в приложении № 5 к настоящему Соглашению – в размере 426 365 048 (четыреста двадцать шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч сорок восемь) рублей 00 коп.;

на оплату процентов за пользование заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения – в размере 142 554 581 (сто сорок два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 49 коп. 

7.3.1. Собственные средства Концессионера в размере 105 657 100 (сто пять миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч сто) рублей 00 коп. направляются на реализацию мероприятия «Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ» Перечня необходимых мероприятий в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение», приведенного в приложении № 5.

7.4. В случае превышения фактических расходов Концессионера на реализацию мероприятий Перечня необходимых мероприятий, приведенного в приложении №5 Соглашения, общей суммы – 1 076 263 480 (один миллиард семьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 49 коп., размер Платы Концедента остается неизменными.

В случае если фактические расходы Концессионера на реализацию мероприятий Перечня необходимых мероприятий, приведенного в приложении №5 к настоящему Соглашению, менее общей суммы 1 076 263 480 (один миллиард семьдесят шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 49 коп., размер платы Концедента составляет размер таких фактических расходов. 

Размер расходов Концедента на оплату процентов за пользование Концессионером заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, не может превышать  расходы Концессионера по фактически уплаченным процентам. При этом размер процентной ставки для расчета расходов Концедента на оплату процентов не превышает размер, рассчитанный по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

7.5. В целях обеспечения размера предельных расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, указанного в п.7.1 настоящего Соглашения, Томская область обязуется подать заявку в Государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на получение финансовой поддержки для реализации проекта создания и реконструкции Объектов соглашения.
7.6.  Отказ Фонда в предоставлении финансовой поддержки на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, в силу чего Концедент оказывается не способен выполнить принятые на себя обязательства, является основанием для расторжения Концессионного соглашения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Концессионным соглашением.

7.7. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, определяются в соответствии инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленным Законодательством.

7.8. Концедент направляет Концессионеру средства на финансирование расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения в размерах и в сроки, указанные в приложении №9 к настоящему Соглашению.
7.9. Концессионер обязан в соответствии с требованиями Законодательства открыть отдельный счет, на котором будут аккумулироваться, в том числе, средства Концессионера, а также на который будет перечисляться плата Концедента, за счет которых будет осуществляться оплата работ и (или) услуг по строительству, модернизации, реконструкции Объектов соглашения.
7.10. Часть платы Концедента на финансирование расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения в 2020 году, предусмотренной Приложением № 9 к настоящему Соглашению, может быть направлена Концессионеру по его письменной заявке в течение 60 (шестидесяти) дней с даты заключения настоящего Соглашения при поступлении соответствующей письменной заявки, в размере согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению.

7.11. За исключением части платы, указанной в пункте 7.10 настоящего Соглашения, плата Концедента перечисляется по мере завершения отдельных этапов работ создания и (или) модернизации, реконструкции Объектов соглашения, и/или по предоставлению Товарно-транспортных (товарных) накладных при заказе оборудования, строительных материалов, и/или ввода Объекта соглашения в эксплуатацию после завершения его строительства и (или) реконструкции, модернизации. Сдача отдельных этапов работ производится в порядке, предусмотренном п. 7.45 – 7.54 настоящего Соглашения.

Способ обеспечения обязательств Концессионера по строительству, модернизации, реконструкции Объектов соглашения

7.12. До даты заключения (подписания) настоящего Соглашения Концессионер обязуется предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в виде непередаваемой безотзывной банковской гарантии на первый год срока действия Соглашения, в размере 8,33% (восемь целых тридцать три сотых процента)от предельного размера расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, указанного в Приложении № 5 к настоящему Соглашению, рассчитанного в виде отношения указанного в Соглашении предельного размера расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашенияна весь срок действия Соглашения и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на количество месяцев действия Соглашения в календарном году (календарных годах), что составляет сумму 89 688 623 (восемьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 31 коп. рублей, сроком действия 12 (двенадцать) месяцев с даты выдачи, в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 495 и от 19.12.2013 № 1188.

Банковская гарантия подлежит ежегодной замене или продлению в течение срока, установленного на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения (до 31.10.2022 года) с учётом корректировки суммы Банковской гарантии в зависимости от суммы обязательств Концессионера по его расходам на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, установленным на соответствующий период действия Банковской гарантии. Последующие банковские гарантии предоставляются за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия предыдущей банковской гарантии
Основные положения
7.13. Концессионер обязан провести модернизацию, реконструкцию, создание Объектов соглашения и ввести в эксплуатацию Объекты соглашения в соответствии с Перечнем необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры согласно Приложению №5 к настоящему Соглашению, а также проектной документацией, подлежащей созданию Концессионером. 

7.14. Концессионер обязан в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения разработать техническое задание на подготовку Проектной документации, которое Концедент обязуется согласовать в течение 5 рабочих дней после получения технического задания от Концессионера. Концессионер обязан обеспечить выполнение инженерных изысканий и разработать необходимую для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения Проектную документацию. Проектная документация должна соответствовать Заданию и перечню необходимых мероприятий, предусмотренным приложением №5 к настоящему Соглашению.

7.15. При прекращении Соглашения Проектная документация подлежит безвозмездной передаче Концеденту в полном объеме.

7.16. Концессионер обязан в течение двух месяцев после разработки Проектной документации, предусмотренной пунктом 7.14 настоящего Соглашения, в случаях, предусмотренных Законодательством, обеспечить прохождение государственной экспертизы Проектной документации, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации, проведенной в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства, предусмотренных приложением №12 к настоящему Соглашению, результаты направить Концеденту в течение 10 рабочих дней. 

7.17. В предусмотренных Законодательством случаях Концессионер обеспечивает проведение за счет собственных средств археологических полевых работ, а также государственной историко-культурной экспертизы результатов таких работ. 
7.18. Проектная документация, создаваемая Концессионером, должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объектам соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения. 

7.19. Концедент обязуется обеспечить наличие на Земельных участках точек подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимым для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и Эксплуатации объекта соглашения, в том числе обеспечить получение технических условий на подключение Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и актов подключения (технологическом присоединении) Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения, необходимых для ввода Объектов соглашения в эксплуатацию и Эксплуатации объекта соглашения.

7.20. На момент производства работ по созданию, модернизации, реконструкции Объектов соглашения, Концессионер возлагает на себя права Заказчика и/или Застройщика и/или Генерального подрядчика либо осуществляет работы по созданию, реконструкции, модернизации самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению, при этом на Концедента возлагается обязанность по своевременной оплате части расходов на создание, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения. Оплата указанных расходов осуществляется в виде Платы Концедента по Концессионному соглашению.
7.21. В срок не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, Концедент обязан предоставить Концессионеру сформированные земельные участки под строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения. 

7.22. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.
7.23. При проведении работ по созданию и модернизации, реконструкции Объектов соглашения Концессионер в целях обеспечения соответствия выполняемых работ Проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с Законодательством, обязан осуществлять строительный контроль с привлечением специализированной организации, обладающей соответствующими допусками и опытом работы. При этом Концессионер в полном объеме несет ответственность за качество и сроки оказания услуг по строительному контролю привлеченной им специализированной организации. 

7.24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, модернизацию, реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объектов соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

7.25. Обязанность по регистрации прав относится на Концедента. Расходы по государственной регистрации прав несет Концедент. В целях исполнения данной обязанности Концедент выдаёт Концессионеру доверенность на право представления от имени Концедента заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности Концедента на Объекты соглашения, а также государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера Объектами соглашения в течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Концессионера. 
7.26. Концессионер на основании доверенности, указанной в пункте 7.25 настоящего Соглашения, подаёт от имени Концедента документы, необходимые для государственной регистрации прав Концедента на вновь созданное имущество, в течение одного месяца с даты ввода объектов в эксплуатацию с последующей передачей данных объектов Концессионеру в рамках настоящего Соглашения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности Концедента. 

7.27. Концессионер при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, обязан достигнуть плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера, указанных в Приложении №7 к настоящему Соглашению.

7.28. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру в рамках своих полномочий необходимые условия для выполнения работ по созданию, модернизации, реконструкции Объектов соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объектам соглашения.
7.29. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по строительству, модернизации, реконструкции Объектов соглашения путем:
7.29.1. предоставления допусков, разрешений, согласований, необходимых для выполнения работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, выдача которых относится к компетенции Концедента, а также совершать все действия в рамках своей компетенции, необходимые для своевременной выдачи Концессионеру Разрешений Государственными органами и органами местного самоуправления;
7.29.2. своевременной выдачи Концессионеру иных согласований на совершение действий, которые в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством могут быть совершены Концессионером с согласия Концедента, за исключением случаев, когда Концедент обязан отказать в предоставлении такого согласия в соответствии с Законодательством;
7.29.3. в пределах, установленных Законодательством и настоящим Соглашением, оказывать информационное содействие, необходимого для осуществления Концессионером прав и обязанностей;
7.29.4. способствовать погашению задолженности Потребителей по оплате услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемых Концессионером, согласно положениям указанным в пункте 9.38 настоящего Соглашения. 
7.30. При обнаружении Концессионером несоответствия Проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до даты приведения Проектной документации в соответствие с условиями настоящего Соглашения приостановить работу по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, а также, в случае необходимости, обеспечить внесение изменений в Концессионное соглашение с получением согласования антимонопольного органа

7.31. После приемки Концедентом работ по созданию Концессионером Проектной документации на Объекты соглашения, подлежащие созданию, модернизации и реконструкции, Концедент теряет право ссылаться на недостатки Проектной документации, а также ссылаться на ожидания о том, что Объекты соглашения, подлежащие реконструкции, модернизации и созданию должны быть выполнены технологически и конструктивно с отступлением от Проектной документации, прошедшей государственную экспертизу. При обнаружении несоответствия Проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, Концедент несет ответственность перед Концессионером в порядке и размерах, указанных в разделе 15 настоящего Соглашения.

7.32. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание, модернизацию, реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объектов соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

7.33. Концессионер, с согласия Концедента, с получением согласия антимонопольного органа, когда такое согласие в соответствии с требованиями действующего законодательства является обязательным, имеет право вносить изменения (корректировки) в проектную документацию, не влекущие за собой повторное прохождение экспертизы проекта в соответствии с требованиями Законодательства, в случаях если такие изменения не влекут:

7.33.1 ухудшения и/или изменения конструктивных и прочих характеристик надежности и безопасности Объектов соглашения;
7.33.2. корректировка проекта не привела к увеличению сметы на строительство;
Подготовка территории

7.34. Концессионер обязан обеспечить подготовку территории, необходимой для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в объеме, предусмотренном Проектной документацией, создаваемой Концессионером. Если это предусмотрено Проектной документацией, Концессионер обязан выполнить следующие виды работ по подготовке территории:

7.34.1. разбивка осей зданий/сооружений с выносом в натуру границ земельного участка;

7.34.2. перенос инженерных сетей/коммуникаций, сооружений и дорог;

7.34.3. освобождение Земельных участков от существующих зданий, сооружений и других объектов в соответствии с Проектной документацией;

7.34.4. строительство временных подъездных путей и проездов;

7.34.5. обустройство помещений для строителей;

7.34.6. возведение временных сооружений;

7.34.7. обеспечение содержания и охраны строительной площадки;

7.34.8. ограждение мест производства работ; 

7.34.9. охрана материалов, оборудования, строительной техники, другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для выполнения работ.

Археологические объекты и загрязнения
7.35. В случае обнаружения на Земельном участке каких-либо Археологических объектов после Даты заключения Концессионного соглашения Концессионер обязан уведомить о таком обнаружении Концедента в разумный срок.

7.36. Концессионер обязан принять все необходимые меры, предусмотренные Законодательством, в отношении Археологических объектов включая уведомление соответствующего Государственного органа в разумный срок, если конкретный срок не установлен Законодательством.

7.37. Концессионер обязан исполнять предписания уполномоченного Государственного органа, при этом такие меры могут включать прекращение строительно-монтажных работ, которые могут каким-либо образом причинить вред Археологическим объектам.

7.38. Концессионер обязан принять все необходимые меры для сохранения Археологических объектов в том же состоянии и положении, в котором они были обнаружены.

7.39. Концедент, уполномоченный Государственный орган и (или) какое-либо лицо, действующее от имени такого Государственного органа, имеют право беспрепятственного доступа на Земельные участки для целей изучения Археологических объектов, составления плана действий в отношении Археологических объектов и (или) каких-либо связанных с этим археологических работ, а Концессионер обязан предоставлять всякое разумное содействие Концеденту, любому соответствующему Государственному органу или какому-либо лицу, действующему от их имени, включая предоставление имеющейся у него рабочей силы и оборудования для осуществления раскопок.

7.40. Раскопки Археологических объектов производятся под надзором и при участии Концедента, уполномоченного Государственного органа и (или) какого-либо лица, действующего от их имени.

7.41. Все права в отношении любых Археологических объектов, найденных на Земельном участке, принадлежат Концеденту.

7.42. В случае если после даты заключения Концессионного соглашения, Концессионером обнаружены на Земельных участках какие-либо загрязнения (кроме опасных веществ, используемых Концессионером при исполнении своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением), Концессионер обязан уведомить Концедента, а в случае необходимости уполномоченный Государственный орган в разумный срок, а также принять в отношении таких загрязнений, все необходимые меры, для обеспечения безопасности людей и имущества в соответствии с Законодательством, а также иные меры, разумно необходимые для обеспечения безопасности людей и имущества. 

7.43. Если обнаружено загрязнение, вывоз такого опасного вещества должен быть осуществлен соответствующим Государственным органом либо от его имени за счет Концессионера.

7.44. В случае обнаружения на Земельном участке Археологических объектов и/или загрязнений и невозможности продолжения работ по настоящему Соглашению, Концессионер вправе приостановить выполнение работ до приведения Земельного участка в состояние, позволяющее продолжить выполнение работ либо, затребовать, предоставления Концедентом иного земельного участка. Уведомление о приостановлении работ вручается должностному лицу Концедента либо направляется заказным письмом по почте. Датой приостановления работ является дата вручения уведомления либо дата направления письма Концеденту. В этом случае срок выполнения работ:

- при продолжении работ на Земельном участке – продляется на срок, в течение которого работы были приостановлены; или

- при предоставлении нового земельного участка – подлежит согласованию между Концедентом и Концессионером с учетом срока подготовки новой проектной документации либо внесению изменений в существующую Проектную документацию и выполнения объема работ на вновь предоставленном земельном участке.
Приемка работ
7.45. Завершение Концессионером отдельных этапов работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером документом об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции Объектов соглашения (далее - Акт приемки работ).

7.46. Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности созданных или реконструированных объектов недвижимости к Приемочным испытаниям. 

7.47. Концессионер обязан уведомить Концедента о времени и месте проведения Приемочных испытаний Объектов соглашения, о результатах проверки и результатах проведения испытаний по их завершении, проводимых Концессионером (далее – «Приемочные испытания объектов»).

7.48. Проект Акта приемки работ передается Концессионером Концеденту для рассмотрения. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней Концедент по результатам такого рассмотрения может:

-подписать представленный Акт приемки работ; 

-мотивированно отказать в подписании Акта приемки работ с указанием перечня Недостатков, а также в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней, направить Концессионеру предписание об устранении Недостатков и приведения Объектов соглашения в соответствие с требованиями Проектной документации, Концессионного соглашения и Законодательства, с указанием мер по их устранению; 

7.49. В случае если Концедент не совершает действия указанные в пункте 7.48 настоящего соглашения в срок, то Акт приемки работ считается утвержденным, а работы по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения – принятыми Концедентом.

7.50. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ, Концессионер устраняет Недостатки и предоставляет в случае необходимости созданные, модернизированные и реконструированные Объекты соглашения полностью или в части на повторные Приемочные испытания Объектов. В случае повторного отказа Концедента в подписании Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает вопрос на рассмотрение в порядке разрешения споров.

7.51. После подписания окончательного акта приемки работ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного проектно-сметной документацией , Концессионер должен обеспечить получение Разрешения на ввод Объектов соглашения в эксплуатацию в соответствии с требованиями Концессионного соглашения и Законодательства, в том числе выполнить все функции, связанные с получением Разрешения на ввод в эксплуатацию, которые в соответствии с Законодательством должен осуществить застройщик. 

7.52. Концедент должен оказать необходимое содействие Концессионеру при исполнении им его обязательств согласно пункту 7.51 настоящего Соглашения и, в частности,  своевременно, по требованию Концессионера представить Концессионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

7.53. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию Объектов соглашения (объектов недвижимого имущества, входящих в состав Объекта соглашения) в соответствии с установленными технико-экономическими показателями, указанными в Приложении №12 к настоящему Соглашению, в порядке, установленном Законодательством, в срок, не позднее 31.10.2022.

7.54. Обязанность по государственной регистрации права собственности Концедента в отношении вновь созданного или реконструируемого объекта возлагается на Концедента. Концессионер обязан осуществить регистрацию права собственности Концедента на соответствующий объект при наличии доверенности, выданной Концедентом и соответствующей требованиям Законодательства, в течение одного месяца с даты выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию в отношении созданного или реконструированного объекта.

Гарантийный срок
7.55.  Для каждого созданного, модернизированного или реконструированного объекта недвижимости, входящего в состав Объектов соглашения, устанавливается гарантийный срок продолжительностью 4 (четыре) года с даты получения разрешения на ввод Объектов соглашения в эксплуатацию. В отношении оборудования, входящего в состав Объектов соглашения, гарантийный срок равен гарантийному сроку, установленному производителем такого оборудования.

Финансовое закрытие
7.56. Концедент и Концессионер обязуются достичь Финансового закрытия по проекту путем выполнения условий Финансового закрытия. Подтверждением выполнения Сторонами предварительных условий Финансового закрытия является факт подписания Концедентом и Концессионером Акта финансового закрытия.

7.57. Концедент обязуется выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:

7.57.1 предоставить Концессионеру Земельные участки, необходимые для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и осуществления деятельности по Эксплуатации объекта соглашения;

7.58. Концессионер обязуется выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:

7.58.1 заключить Договоры аренды земельных участков в отношении Земельных участков, необходимых Концессионеру для выполнения мероприятий созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в сроки, предусмотренные Заданием и перечнем необходимых мероприятий, и осуществления Эксплуатации объекта соглашения;

7.58.2 предоставить Концеденту Банковскую гарантию;

7.59. Концедент и Концессионер совместно обязуются выполнить следующие предварительные условия Финансового закрытия:

7.59.1 согласовать основные условия Соглашения о финансировании в соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением;

7.59.2 заключить Прямое соглашение в соответствии с формой Прямого соглашения, предусмотренной в приложении №16 настоящего Соглашения.

7.60. При условии выполнения Концедентом обязательств, предусмотренных пунктом 7.57 настоящего Соглашения, Концессионер предоставляет Концеденту документальное подтверждение наличия у него доступа к финансовым ресурсам, предусмотренное пунктом 7.61настоящего Соглашения, в срок не позднее 2 (двух) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.

7.61. В срок, указанный в пункте 7.60 настоящего Соглашения, Концессионер обязан предоставить Концеденту и Томской области документы, подтверждающие доступ к финансовым ресурсам:

7.61.1 надлежащим образом заверенные копии договоров о привлечении заемных денежных средств (банковских кредитов, акционерных займов), привлеченных Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения  и (или)

7.61.2 надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих наличие у Концессионера иных источников финансирования, позволяющих Концессионеру выполнить его обязательства по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в объеме и в сроки, предусмотренные Заданием и перечнем необходимых мероприятий.

7.62. В течение 10 (десяти) дней с даты предоставления Концессионером документов в соответствии с пунктом 7.61 настоящего Соглашения Концессионер и Концедент подписывают Акт финансового закрытия, подтверждающий исполнение Концессионером обязательства по достижению Финансового закрытия. 

7.63. Концедент вправе отказать в подписании Акта финансового закрытия только при условии, что Концессионером не выполнены обязанности, предусмотренные пунктом 7.58 настоящего Соглашения. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концессионера Концедент вправе потребовать досрочного расторжения Соглашения.

7.64. В случае неподписания Акта финансового закрытия в связи с действиями (бездействием) Концедента, Концессионер вправе потребовать досрочного расторжения Соглашения.

Прямое соглашение
7.65. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения или намерения заключить Прямое соглашение, Концедент обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления подписанного Концессионером и Финансирующей организацией Прямого соглашения подписать и вернуть подписанный экземпляр Прямого соглашения Концессионеру.

7.66. В случае заключения Концессионером и Финансирующей организацией или намерения заключить Прямое соглашение Томская область обязуется в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты предоставления подписанного Концессионером, Концедентом и Финансирующей организацией Прямого соглашения подписать и вернуть подписанные экземпляры Прямого соглашения Концессионеру.

7.67. Прямое соглашение заключается между Концедентом, Концессионером, Томской областью и Финансирующей организацией на срок, не превышающий срока действия Соглашений о финансировании и должно соответствовать приведенной в приложении №16 к настоящему соглашению форме Прямого соглашения. Возникшая по любой причине невозможность заключения Прямого соглашения признается существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Соглашения.

7.68. Концессионер вправе передать свои права по Соглашению в залог Финансирующей организации в обеспечение исполнения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

7.69. Условия Прямого соглашения имеют преимущественную силу перед Соглашением (в том числе в случае, если условия настоящего Соглашения изменены по соглашению Сторон и в результате такого изменения вступили в противоречие с Прямым соглашением) в отношении:

7.69.1порядка расчета и порядка уплаты Компенсации при прекращении, порядка, размера и сроков выплаты денежных обязательств Концедента, порядка, размера и сроков выплаты денежных обязательств Томской области;

7.69.2. уступки прав Концессионера по Соглашению и (или) замены Концессионера;

7.69.3 оснований и порядка изменения и (или) расторжения Соглашения.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕССИОНЕРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Общие положения
8.1. Земельные участки, на которых располагаются или будут располагаться Объекты соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, а также которые необходимы для строительства, модернизации, реконструкции Объекта соглашения, предоставляются Концедентом Концессионеру в состоянии, пригодном для использования, на срок, который устанавливается Концессионным соглашением.

8.2. Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых планируется строительство Объектов соглашения, должны быть заключены Концедентом и Концессионером не позднее чем через 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения. Стоимость аренды (субаренды) Земельных участков, устанавливается Сторонами в размере 1 (Один) руб. 00 коп в год за каждый Земельный участок, указанный Приложении №11 к настоящему Соглашению. Форма Договора аренды земельного участка предусмотрена приложением №18 к настоящему Соглашения.

8.3. Описание Земельных участков, в том числе их кадастровые номера, местоположение, площадь, описание границ, приведены в Приложении №11 к настоящему Соглашению. 

8.4. Договор аренды (субаренды) земельного участка, необходимого для эксплуатации Объектов соглашения, указанных в приложении № 2 к настоящему Соглашению, заключается Концедентом с Концессионером в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня обращения последнего с заявлением о заключении договора аренды земельного участка, в порядке, установленном Законодательством, но не позднее чем через шестьдесят Рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
8.5. Договоры аренды (субаренды) на земельные участки подлежат государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступают в силу с даты данной регистрации. Расходы по государственной регистрации указанных договоров несет Концедент.

8.6. На даты подписания Договора аренды земельных участков Концессионер обязуется обеспечить передачу Концеденту всех документов, необходимых в соответствии с требованиями Законодательства со стороны арендатора для Государственной регистрации Договора аренды земельных участков. Концедент обязан подать документы на Государственную регистрацию Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения от Концессионера соответствующих документов.

8.7. Договоры аренды земельных участков заключаются на срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 11.1 настоящего Соглашения.
8.8. Концессионер, не вправе передавать свои права по Договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено Договором аренды земельного участка.

8.9. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения предоставленных концессионеру прав в отношении земельного участка. Концедент обязан за свой счет осуществить Государственную регистрацию прекращения Договора аренды земельных участков не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Концессионера документов, необходимых со стороны арендатора в соответствии с требованиями Законодательства. Концессионер обязан предоставить необходимые Концеденту документы для целей регистрации прекращения Договора аренды земельных участков в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от Концедента.

8.10. Концессионер вправе с согласия Концедента возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объектов соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

8.11. В случае выявления на передаваемых Концессионеру земельных участках объектов движимого и (или) недвижимого имущества, принадлежащих третьим лицам, и препятствующих Концессионеру в реализации прав и обязанностей, предусмотренных настоящих Соглашением, Концедент своими силами и за счет собственных средств проводит мероприятия, направленные на устранение подобных препятствий, с последующим отнесением указанных расходов на владельцев (пользователей) указанных объектов движимого и (или) недвижимого имущества.

Дополнительные участки
8.12. Если для создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и (или) осуществления Эксплуатации объекта соглашения потребуется предоставление иных земельных участков (далее «Дополнительные участки»), то Концедент обязуется предоставить такие земельные участки Концессионеру в аренду (субаренду) не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Концедентом соответствующего письменного обращения Концессионера, в случае, если данные земельные участки находятся в собственности Концедента. 

8.13. Если на дату получения обращения Концессионера Дополнительные участки находятся в собственности третьих лиц, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для получения прав владения и пользования на такие земельные участки в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

8.14. Если на дату получения обращения Концессионера Дополнительные участки предоставлены во владение и (или) пользование третьим лицам, Концедент обязуется совершить все необходимые действия для прекращения прав третьих лиц в отношении Дополнительных участков в целях последующего предоставления их в аренду Концессионеру.

8.15. Если по причинам, не зависящим от Концессионера, Концедент не имеет возможности предоставить Дополнительные участки Концессионеру в срок, указанный в пункте 8.12 настоящего Соглашения, что влечет невозможность для Концессионера осуществлять мероприятия по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в соответствии с Заданием и перечнем необходимых мероприятий и (или) осуществлять деятельность по Эксплуатации объекта соглашения, Концедент обязуется по предложению Концессионера внести изменения в условия Концессионного соглашения, включая, при необходимости, изменения в Задание и перечень необходимых мероприятий .

Фактический доступ на земельные участки
8.16. До выполнения Концедентом обязательств по заключению Договора аренды земельных участков, Концедент обеспечивает предоставление Концессионеру фактического доступа на Земельные участки для выполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, в том числе выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, при поступлении от Концессионера соответствующего запроса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса Концессионера. За Концедентом или его уполномоченными лицами сохраняется право беспрепятственного доступа на Земельные участки в течение всего Срока действия  Концессионного соглашения.

Заверения и гарантии в отношении земельных участков
8.17. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации Концедент дает Концессионеру заверения в том, что на дату предоставления Концессионеру прав на Земельные участки:

8.17.1. Земельные участки надлежащим образом сформированы, отнесены к определенной категории земель, в отношении них определены целевое назначение и разрешенное использование, что позволяет использовать такие Земельные участки в соответствии с Концессионным соглашением и Законодательством, каждый из Земельных участков свободен от каких-либо обременений. Земельные участки, не поставленные на государственный кадастровый учет, подлежат формированию и предоставлению Концессионеру в срок, не превышающий шестьдесят рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения;

8.17.2. право аренды в отношении Земельных участков и фактический доступ на Земельные участки могут быть на законных основаниях предоставлены Концессионеру в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению;

8.17.3. характеристики Земельных участков, приведенные в Приложении №11 к настоящему Соглашению, являются достоверными.

8.18. В случае если указанные в пункте 8.17 настоящего Соглашения заверения Концедента окажутся недостоверными и это повлечет убытки Концессионера, Концедент обязуется возместить указанные убытки.

8.19. Концедент обязуется в течение всего Срока действия Концессионного соглашения:

8.19.1. не предоставлять права на Земельный участок, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, расположенных непосредственно под Земельным участком (если применимо), какому-либо иному лицу, за исключением Концессионера;

8.19.2. не препятствовать использованию Земельных участков Концессионером, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством.

9. ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ СОГЛАШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ КОНЦЕССИОНЕРУ

Переходный период
9.1.  Период с даты подписания настоящего Соглашения и до 31.10.2022 устанавливается Сторонами как переходный, в данный период Концессионером осуществляется деятельность, указанная в п. 2.1.1 настоящего Соглашения, а также деятельность по эксплуатации Объектов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, в соответствии с пунктами 9.2-9.3 настоящего Соглашения. 

9.2. Эксплуатацию Объектов соглашения указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, в том числе деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения Потребителям, с даты передачи данных Объектов соглашения Концессионеру осуществляет Концессионер. 

9.3.  Концессионер обязан нести бремя содержания Объектов соглашения, предназначенных для производства тепловой энергии и горячего водоснабжения Потребителям на территории города Асино Томской области, поддерживать Объекты соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, своевременно и в полной мере оплачивать расходы по договорам ресурсоснабжения с поставщиками ресурсов (электроэнергия, газ, уголь, вода, и т.д.), нести все необходимые расходы на содержание Объектов соглашения
Эксплуатация Объекта соглашения
9.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, в течение срока, указанного в п.11.1.2 -11.1.3. настоящего Соглашения.
9.5. Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, начать осуществлять деятельность, указанную в п. 2.1.2 настоящего Соглашения, в соответствии со сроками, определенными разделом 11 настоящего Соглашения. 

9.6. Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в срок не позднее 01.10.2022 года: 

9.6.1 заключить договоры на поставку товаров/услуг с ресурсоснабжающими организациями;

9.6.2 начать пусконаладочные работы в преддверии сдачи Объектов в эксплуатацию;

9.6.3 начать осуществлять деятельность, указанную в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения – эксплуатацию Объектов соглашения и деятельность по производству тепловой энергии и горячего водоснабжения в отношении вновь созданных Объектов соглашения;

9.6.4 начать нести бремя содержания и ремонтов Объектов соглашения;

9.7. Концессионер обязан не прекращать и не приостанавливать без согласия Концедента деятельность, указанную в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, с начала отопительного периода 2022-2023 года, а в отношении Объекта, указанного в Приложении № 2 к настоящему Соглашению – с даты передачи Объектов соглашения, до даты прекращения настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных Законодательством.

9.8. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) объектов соглашения в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

9.9. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая Эксплуатацию объекта соглашения, указанную в пункте 2.1.2. настоящего Соглашения, своими силами и/или с привлечением третьих лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия привлечённых лиц как за свои собственные. 
Концессионер обязан поддерживать Объекты соглашения и имущество, образующее единое целое с Объектами соглашения, в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание Объектов соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектами соглашения.

9.10 Если иное не предусмотрено Законодательством, Концессионер вправе самостоятельно определять способы, порядок и условия предоставления услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, самостоятельно заключать Договоры с Потребителями, выставлять им счета и собирать плату за предоставленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.
9.11 Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам), если иное не установлено Законодательством.
9.12 Концессионер обязан предоставлять Потребителям установленные Законодательством льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, установленных Законодательством.
Режим использования имущества
9.13  Концедент обязан передать Концессионеру в пользование Объекты, указанные в пункте 3.1.1 настоящего Соглашения, в сроки, установленные настоящим Соглашением. На момент передачи указанные Объекты должны быть свободными от прав третьих лиц. 

9.14 Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объектами соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.
9.15 Движимое имущество, которое не связано с процессом производства тепловой энергии и ГВС и не используется в процессе производства тепловой энергии и ГВС, и которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, , является собственностью Концессионера.
9.16 Не допускается обращение взыскания по долгам Концессионера на его права в отношении Объектов соглашения, передаваемых Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению.
9.17 Передача Концессионером в залог или отчуждение Объектов соглашения и имущества, образующего единое целое с Объектами соглашения, не допускается. 
9.18 Объекты соглашения и иное передаваемое Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущество отражаются в бухгалтерском учете Концессионера обособленно от его имущества. В отношении таких Объектов и имущества, Концессионером ведется бухгалтерский учет, осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по Концессионному соглашению.
9.19 Концессионер обязан вести налоговый учет амортизационных отчислений по Объектам соглашения, созданным за счет собственных средств Концессионера, указанных в пункте 7.3.1. настоящего Соглашения, с учетом статьи 256 Налогового кодекса Российской Федерации..
9.20 Риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов в период их создания несет Концессионер. Риск случайной гибели или случайного повреждения введенных в эксплуатацию Объектов соглашения до подписания Концессионером актов приема-передачи несет Концедент. С даты подписания актов приема-передачи и до даты возврата Объектов соглашения Концеденту риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов соглашения несет Концессионер.
9.21 Концессионер вправе застраховать риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Объектов соглашения.
9.22 Концессионер обязан проводить техническое обследование Объектов соглашения в порядке, установленном Законодательством, самостоятельно или с привлечением специализированной организации. Техническое обследование, по результатам которого подлежит составлению отчет и акт технического обследования, Концессионер обязан проводить не реже одного раза в 5 (пять) лет.
Гарантии прав Концессионера 
9.23 Регулирование Тарифов на предоставляемые Концессионером услуги осуществляется с применением метода индексации установленных тарифов.
9.24 В соответствии с законодательством о концессионных соглашениях Орган регулирования Томской области устанавливает цены (тарифы) на производимые и реализуемые Концессионером услуги по производству тепловой энергии, горячего водоснабжения исходя из определенного настоящим Соглашением объема инвестиций, составляющего расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Концессионера в размере, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего Соглашения, и сроков их осуществления, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Соглашения, Долгосрочных параметров регулирования, указанных в Приложении №6 к настоящему Соглашению.
9.25 При установлении Тарифа на производимые и реализуемые Концессионером услуги по производству тепловой энергии, горячего водоснабжения Орган регулирования руководствуется значениями  Долгосрочных параметров (тарифного) регулирования , указанными в Приложении № 6 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
9.26 Плановый размер НВВ Концессионера устанавливается на весь Срок действия Концессионного соглашения  - Приложение №8 к настоящему Соглашению. 
9.27 Значения Долгосрочных параметров (тарифного) регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на реализуемые Концессионером услуги, согласовываются Сторонами в рамках предложения Концессионера на этапе проведения конкурса по выбору Концессионера, но не могут быть более согласованных с органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), указаны в Приложении №6 к настоящему Соглашению.
9.28 Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера на каждый год реализации Соглашения определены в Приложении №7 к настоящему Соглашению.
9.29  Непредвиденные и/или Дополнительные расходы Концессионера, понесенные им вследствие наступления нижеприведенного обстоятельства, должны быть компенсированы по требованию Концессионера в порядке, предусмотренном пунктом 9.41 настоящего Соглашения напрямую Томской областью и/или Органом регулирования в текущем периоде регулирования, но не позднее начала календарного года, следующего за годом, в котором было предъявлено требование. Таким обстоятельством считается отклонение фактических цен на товары/услуги ресурсоснабжающих организаций по сравнению с установленными, плановыми значениями, что прямо ведет к возникновению Дополнительных расходов Концессионера. 
9.30 Корректировка НВВ Концессионера осуществляется в соответствии с Законодательством. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на дату заключения настоящего Соглашения и предусмотренным Законодательством.
9.31 По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, с Органом регулирования, установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером услуги по производству тепловой энергии, горячего водоснабжения осуществляются до конца Срока действия Концессионного настоящего соглашения по правилам, действующим на дату соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным Законодательством.
9.32 В случае установления Органом регулирования значений НВВ, которые не позволяют компенсировать расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой Концессионера, в расчетный период регулирования, указанные расходы компенсируются Томской областью в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области. 
9.33 При наступлении указанных в пункте 9.32 настоящего Соглашения обстоятельств Стороны в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, по требованию Концессионера заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в части Задания и перечня необходимых мероприятий, а также в части Плановых значений показателей деятельности Концессионера с целью их приведения в соответствие с измененными Долгосрочными параметрами регулирования и/или установленными Тарифами либо в части внесения в Концессионное соглашение обязанности Концедента по софинансированию мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой, , не возмещаемых за счет Тарифов в связи с указанными обстоятельствами. Стороны распространяют действие такого соглашения на отношения, сложившиеся с даты вступления в силу соответствующего решения Органа регулирования.
9.34 Если для заключения указанного в пункте 9.33 настоящего Соглашения дополнительного соглашения требуется принятие решения Концедента (соответствующего муниципального органа), Концедент обязуется обеспечить принятие такого решения не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты поступления требования Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения.
9.35  Если для изменения условий Концессионного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный пунктом 9.33 настоящего Соглашения срок Концедент обязуется совершить все требуемые от него действия для получения такого согласия, в том числе предоставить Концессионеру имеющиеся у Концедента и/или Томской области документы, необходимые для подачи заявления (ходатайства) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий Концессионного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения согласия Государственного органа.
9.36 В случае, если в течение 20 (двадцати) рабочих дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Концессионного соглашения по основаниям, предусмотренным Концессионным соглашением и Законодательством, Концедент не принял решение об изменении условий Концессионного cоглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить выполнение работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, предусмотренных Заданием и перечнем необходимых мероприятий до принятия Концедентом решения об изменении условий настоящего Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. При этом, Концессионер не вправе без согласия Концедента приостанавливать деятельность, предусмотренную пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения. Недополученные доходы и Экономически обоснованные расходы, возникшие у Концессионера в связи с продолжением деятельности, указанной в пункте 2.1.2 настоящего Соглашения после возникновения обстоятельств, указанных в пункте 9.32 настоящего Соглашения, подлежат возмещению Томской областью в соответствии с требованиями Законодательства.
9.37 Невнесение изменений в условия Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, предусмотренном в пункте 9.29 и/или пункте 9.32 настоящего Соглашения, является основанием для досрочного прекращения Концессионного соглашения на основании решения суда.
9.38 Концедент, в пределах своих полномочий обязан содействовать погашению задолженности Потребителей по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Концессионного соглашения. Концедент, в частности, обязуется:
9.38.1. своевременно осуществлять целевое финансирование подведомственных Концеденту организаций на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженности перед Концессионером и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

9.38.2. своевременно и в полном объеме включать в бюджет расходы на оплату задолженности подведомственных организаций;

9.38.3. проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной оплаты за услуги теплоснабжения и административной ответственности за несвоевременную оплату, в том числе путем размещения соответствующих уведомлений в муниципальных средствах массового вещания за свой счет.
9.39 Концедент и Томская область обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. 
9.40 При досрочном прекращении действия Соглашения Концедент и (или) Томская область обеспечивают выплату недополученных доходов в соответствии с Законодательством и компенсации при прекращении в соответствии с приложением № 10 к настоящему Соглашению. 

Порядок возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов
9.41 Возмещение Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Томской области.
 Основания для корректировки НВВ Концессионера

9.42 При наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, допускается корректировка НВВ Концессионера Органом регулирования, если наступление таких обстоятельств не является следствием возникновения Особых обстоятельств, указанных в пунктах 16.2 – 16.4 настоящего Соглашения:

9.42.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по объемам и срокам финансирования Объектов соглашения; и/или

9.42.2. отклонение фактических показателей энергосбережения и энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и/или отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и/или повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы; и/или

9.42.3. выявление полученного Концессионером в течение Расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных доходов; и/или

9.42.4. в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

9.43 При возникновении основания для возмещения Недополученных доходов и экономически обоснованных расходов посредством выплаты Концессионеру субсидии за счет средств областного бюджета Томской области Концессионер и уполномоченный орган исполнительной власти Томской области заключают соглашение в порядке и не условиях, установленных нормативными правовыми актами Томской области.

9.44 Недополученные доходы и экономически обоснованные расходы:

9.44.1. не возмещенные Томской областью на Дату прекращения концессионного соглашения; и (или)

9.44.2. подлежащие учету при установлении Тарифов для Концессионера в расчетных периодах, следующих за Датой прекращения концессионного соглашения, в соответствии с Концессионным соглашением и (или) Законодательством;
9.44.3. не учтенные при установлении Тарифов для Концессионера на Расчетный период, в котором произошло прекращение Концессионного соглашения, 

должны быть выплачены Томской областью в пользу Концессионера в порядке и в соответствии с условиями, установленными Законодательством.

10. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КОНЦЕССИОНЕРОМ КОНЦЕДЕНТУ ОБЪЕКТОВ СОГЛАШЕНИЯ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

10.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объекты соглашения по завершении Срока действия Концессионного соглашения, в сроки, согласованные Сторонами в разделе 11 настоящего Соглашения. Передаваемые Концессионером Объекты должен находиться в состоянии, указанном в Приложениях №11, №15 к настоящему Соглашению, и на момент передачи не должен быть обременен правами третьих лиц.

10.2.  Передача Концессионером Концеденту Объектов соглашения, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером.

10.3. Концессионер передает Концеденту все связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией документы, относящиеся к передаваемым Объектам соглашения, одновременно с передачей Объектов соглашения.

10.4. Обязанность Концессионера по передаче Объектов соглашения, считается исполненной с момента подписания акта приема-передачи и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование указанными объектами.

10.5. Концедент считается уклонившимся от подписания акта приема-передачи в случае, если по истечении  5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Концессионером акта не подписан и не направлен Концессионеру  подписанный Концедентом акт или не направлен мотивированный отказ в подписании такого акта. При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче объектов, указанных в пункте 3.1. настоящего Соглашения, считается исполненной.

Концессионер считается уклонившимся от подписания акта приема-передачи в случае, если по истечении пяти рабочих дней с даты истечения срока действия настоящего Соглашения или расторжения настоящего Соглашения он не направил в адрес Концедента подписанный акт приема-передачи.

10.6. Уклонение от подписания акта приема-передачи признается отказом от исполнения Концессионером обязанностей по передаче Объектов соглашения.

10.7. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объектов соглашения, подлежит государственной регистрации. Расходы по государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера несет Концедент. 

10.8. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи. 

11. СРОКИ

11.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 15.05.2032 года в следующем порядке:

11.1.1. Инвестиционный период Соглашения – в период реализации которого Концессионер осуществляет мероприятия, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Соглашения по строительству, модернизации, реконструкции Объектов соглашения – длится с даты подписания настоящего Соглашения и до 31.10.2022 года. Инвестиционный период Соглашения включает в себя получение разрешительных документов на Объекты соглашения.

11.1.2. Эксплуатационный период Соглашения – период с даты начала отопительного сезона 2022-2023 годов в соответствии с действующим законодательством (но в любом случае не ранее даты, когда обязанность Концедента по предоставлению Концессионеру прав владения и пользования Объектом соглашения считается исполненной), до Даты прекращения настоящего Соглашения. В указанный период Концессионер осуществляет деятельность, указанную в пунктах 2.1.2 настоящего Соглашения, а также владеет и пользуется Объектами соглашения, , исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности. 

11.1.3. Применительно к Объектам соглашения, указанным в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, инвестиционный и эксплуатационный периоды совпадают, начинаются с даты передачи Объектов соглашения Концессионеру до Даты прекращения настоящего Соглашения.

11.2. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объектов соглашения, указанныхв Приложении № 2 к настоящему Соглашения –не позднее 30.09.2020 года.

11.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объектов соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия Соглашения.

11.4. Срок передачи Концессионеру сформированных земельных участков под строительство будущих Объектов соглашения (Приложение №11 к настоящему Соглашению), -   не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.
Срок передачи Концессионеру сформированных земельных участков, на которых расположен Объекты соглашения, подлежащие модернизации, реконструкции (Приложение №11 к настоящему Соглашению) – не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения. 
11.5. Срок начала осуществления Концессионером пуско-наладочных работ Объектов соглашения – не позднее 15.09.2022 года.
11.6. Начало производства работ по созданию, модернизации, реконструкции Объектов соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи земельных участков. 
11.7. Срок заключения Концессионером договоров ресурсоснабжения с ресурсоснабжающими организациями на поставку газа, электроэнергии, воды и т.д. – не позднее 01.10.2022 года.
11.8. Срок ввода в эксплуатацию Объектов соглашения, указанных в Приложении №12 к настоящему Соглашению, с установленными Концессионным соглашением технико-экономическими показателями - не позднее 31.10.2022 года. 
11.9. В случае, если Концедент и (или) Томская область допустили просрочку исполнения своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению, что сделало невозможным исполнение обязанностей Концессионера в установленные сроки, сроки исполнения обязанностей Концессионера, продлеваются на период такой просрочки. 

11.10. Сроки выполнения обязанностей Концессионера, указанные в настоящем разделе, по требованию Концессионера, продлеваются на период, в течение которого исполнение соответствующих обязанностей было невозможно в связи с наступлением Особых обстоятельств, указанными в разделе 16 настоящего Соглашения и/или наступления Обстоятельств непреодолимой силы. 

11.11. Если продление сроков исполнения обязанностей Концессионера в силу закона или обстоятельств, требует заключения Дополнительного соглашения, Концедент и Томская область обязуются заключить такое Дополнительное соглашение с Концессионером в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты получения Концедентом и Томской областью соответствующего требования от Концессионера и согласовать данные изменения с антимонопольным органом, в случае, если такое согласование требуется в соответствии с Законодательством. Согласование с антимонопольным органом осуществляется по заявлению лица, выступающего инициатором таких изменений.

11.12. Сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены и/или прекращены Сторонами Соглашения, в результате принятия нормативного акта, существенно влияющего на исполнение Сторонами Соглашения своих обязательств. 

12. ПЛАТА ПО СОГЛАШЕНИЮ

12.1.  Концессионная плата по настоящему Соглашению не взимается.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13.1  Концеденту принадлежат исключительные права на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером при исполнении настоящего Соглашения.

13.2  Регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется Концедентом в порядке, установленном Законодательством.

13.3.  В целях исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, Концедент обязан заключить по требованию Концессионера Договор о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, в соответствии с Законодательством на срок, указанный в пункте 11.1. настоящего Соглашения.

13.4.  Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности.

14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНЦЕДЕНТОМ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ

14.1. Виды контроля за соблюдением Концессионером условий соглашения:

14.1.1. Контроль Концедента - по осуществлению контроля за деятельностью Концессионера (далее по тексту «Контроль Концедента»), осуществляется в пределах условий настоящего Соглашения, уполномоченными им органами или юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

14.1.2. Строительный контроль – контроль за деятельностью Концессионера, осуществляется с привлечением Концессионером, не аффилированной с ним специализированной организации, обладающей соответствующими допусками СРО, согласно нормам законодательства и в пределах полномочий, указанных в пункте 7.23 настоящего Соглашения.
14.2. Органы и лица, обозначенные в пункте 14.1 настоящего Соглашения далее по тексту, в совокупности называются - «Контролеры», каждый из которых действует в пределах своих полномочий установленных условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской Федерации.

14.3. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами или юридическими лицами в соответствии с Законодательством. Концедент уведомляет Концессионера о лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в срок не более пяти рабочих дней до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

14.4. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения, в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 11 настоящего Соглашения..

14.5. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объектамсоглашения , а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

14.6. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер в течение десяти рабочих дней со дня получения такого запроса обязан предоставить информацию об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. Предоставление указанной информации Концессионером Концеденту осуществляется в рамках единой системы отчетности, определяемой федеральными органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

14.7. Концедент в целях осуществления независимого контроля за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения имеет право осуществлять:

14.7.1. проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом;

14.7.2. проверку готовности строительных организаций к ведению строительства;

14.7.3.  проведение контроля исполнения и приемки завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых строительных объектов и подготовке заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, проектной документации;

14.7.4.  подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества и устранение брака и выявленных несоответствий;

14.7.5.  проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

14.7.6.  контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

14.7.7.  контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

14.7.8.  контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

14.7.9. контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям Соглашения и графику производства работ;

14.7.10. оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

14.7.11. заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, законодательства, проектной и нормативной документации.

14.7.12. участие в работе комиссии по приемке выполненных работ;

14.7.13. контроль за порядком осуществления независимого и постоянного контроля за мероприятиями по реализации проекта модернизации, реконструкции.

14.8. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

14.9. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой тайной.

14.10. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля, подписываемым уполномоченными представителями Концедента и Концессионера. Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом в течение 5 рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном сайте Концедента в сети Интернет, в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет – на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено такое муниципальное образование, в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об объекте настоящего Соглашения составляют государственную тайну или указанный объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

14.11. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент сообщает об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения таких нарушений.

14.12. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

14.13. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах проверки, а также отказаться от подписания и представить письменные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней. В таком случае акт о результатах проверки подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Экземпляр указанного одностороннего акта должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

14.14. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в разумный срок, указанный в акте о результатах проверки и согласованный сторонами и уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений. 

14.15. Концессионер обязан предоставить доступ к Земельным участкам и Объектам соглашения органам государственной власти Томской области, Российской Федерации, осуществляющим в порядке и на основаниях, Законодательством, контроль и надзор за осуществлением деятельности, указанной в пункте 2.1 настоящего Соглашения. 

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Общие положения
15.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и настоящим Соглашением.

15.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании, модернизации, реконструкции Объектов соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, Проектной документации, иных обязательных требований, предъявляемых Законодательством к Объектам соглашения. В случае нарушения указанных требований Концедент направляет Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены и с указанием срока для устранения нарушения.

15.3. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения убытков, возникших               вследствие нарушения Концессионером требований, указанных в пункте 15.2. настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 15.2. настоящего Соглашения, или являются существенными.

15.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по строительству, модернизации, реконструкции Объектов соглашения согласно Законодательству.

15.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению. Возмещение указанных убытков производится в порядке, определенном Законодательством, а также настоящим Соглашением.

15.6. Ответственность Концессионера не наступает в соответствии с настоящим разделом, если и в той мере, в которой соответствующее исполнение или неисполнение Концессионного соглашения и (или) причинение Возмещаемых убытков стало следствием Особого обстоятельства или Обстоятельства непреодолимой силы.

15.7. Концессионер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Концессионному соглашению при наличии доказанной вины Концессионера.

15.8. Концедент по требованию Концессионера обязуется уплатить в пользу Концессионера пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки. 

15.9. Концессионер по требованию Концедента обязуется уплатить в пользу Концедента пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением, в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств, подлежащих стоимостному выражению, за каждый день просрочки.

15.10. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

15.11. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки не освобождают Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения допущенных нарушений.

15.12. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельств непреодолимой силы либо Особых обстоятельств.

15.13. Нарушение сроков и/или порядка уплаты платы Концедента является основанием для расторжения настоящего Соглашения Концессионером, и/или основанием для требования оплаты неустойки и понесенных убытков. 

15.14. Концессионер по требованию Концедента обязуется уплатить в пользу Концедента штраф за неисполнение обязательств, связанных со строительством, реконструкцией, модернизацией Объектов соглашения и не имеющих стоимостного выражения, в размере 50 000 рублей за каждый факт неисполнения обязательства. 

Возмещаемые убытки
15.15. Если иное не предусмотрено Концессионным соглашением, Возмещающая сторона обязана возместить Стороне, претендующей на возмещение, в полном объеме реальный ущерб, разумно понесенный ею вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению (далее - «Возмещаемые убытки»).

15.16. Сторона, претендующая на возмещение, обязана приложить разумные усилия для снижения размера Возмещаемых убытков.

15.17. Сторона, претендующая на возмещение, обязана направить уведомление Возмещающей стороне, содержащее оценку Возмещаемых убытков и расчет суммы, которую она требует в соответствии с пунктом 15.15 настоящего Соглашения, а Возмещающая сторона в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого уведомления обязана направить ответ, соглашается она или нет с таким расчетом.

15.18. В случае если Возмещающая сторона соглашается с расчетом, изложенным в уведомлении, то она обязана выплатить сумму, указанную в уведомлении, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 15.17 настоящего Соглашения, если иное явно не вытекает из соглашения Сторон.

15.19. В случае если Возмещающая сторона не соглашается с расчетом или не отвечает на уведомление Стороны, претендующей на возмещение, направленное в соответствии с условиями пункта 15.17 настоящего Соглашения, указанные Стороны должны встретиться с целью определения расчета в течение не более чем через 7 (семь) рабочих дней с даты получения уведомления, направленного в соответствии с пунктом 15.17 настоящего Соглашения и принять решение относительно размера Возмещаемых убытков.

15.20. Если Стороны не смогли прийти к согласию в отношении расчета суммы Возмещаемых убытков в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предоставления Стороной, претендующей на возмещение, уведомления, либо в случае отказа встретиться согласно пункту 15.19 настоящего Соглашения, каждая из Сторон может передать вопрос в качестве Спора на разрешение в соответствии с порядком разрешения споров.

Требования третьих лиц
15.21. Если иное прямо не предусмотрено Концессионным соглашением, Концедент должен возместить Концессионеру убытки, связанные с предъявлением Концессионеру требований третьих лиц, возникших вследствие добросовестных действий Концессионера по исполнению им обязанностей и/или мероприятий, обозначенных в Проектной документации и настоящем Соглашении и/или обстоятельствами по Проектной документации, кроме случаев, когда такие требования вызваны противоправными и/или виновными действиями или бездействием Концессионера или любого лица, относящегося к Концессионеру. Возмещению также подлежат убытки Концессионера,  возникшие в связи с исполнением Проектной документации и/или обстоятельствами по Проектной документации, которые имели место после Даты заключения концессионного соглашения, если такие обстоятельства вызваны излишними, и/или не разумными, и/или противоправными, и/или виновными действиями или бездействием Концедента и/или любого лица, относящегося к Концеденту, либо возникли вследствие исполнения указаний Концедента.

15.22. Если третье лицо предъявляет требования или подает исковое заявление в отношении Стороны, претендующей на возмещение, подлежат применению следующие положения:

15.22.1. в случае предъявления претензии Стороне, претендующей на возмещение, Сторона, претендующая на возмещение, обязуется:

15.22.1.1. немедленно, но в любом случае не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней направить Возмещающей стороне письменное уведомление с указанием факта, в отношении которого она требует возмещения (а также с изложением существа заявляемого требования и, если это возможно, размера взыскиваемого возмещения);

15.22.1.2. обсудить с Возмещающей стороной и, по возможности, с третьей стороной, такое требование в целях мирного урегулирования возникшего спора, а также вопрос о возможном размере компенсации, выплачиваемой третьей стороне. В случае если Стороны и третья сторона не придут к согласию относительно мирного урегулирования возникшего спора в течение 30 (тридцати) рабочих дней и (или) Возмещающая сторона посчитает требование, предъявляемое третьей стороной, необоснованным, то применяются положения пункта 15.24 настоящего Соглашения;

15.23. В случае если требование третьего лица, стало предметом судебного разбирательства (в случае подачи и принятия судом надлежащей юрисдикции искового заявления), Сторона, претендующая на возмещение, должна принять все разумные меры, чтобы предоставить Возмещающей стороне возможность участия в деле в качестве третьей стороны или иной стороны по делу в той степени, в которой это допускается Законодательством, и направить такое уведомление в течение времени, достаточного для того, чтобы Возмещающая сторона имела возможность возражать против требования третьего лица до вынесения судом первой инстанции решения по делу;

15.24. Сторона, претендующая на возмещение, должна предоставить Возмещающей стороне информацию и оказать ей содействие, которые Возмещающая сторона либо ее страховщики вправе обоснованно запросить в целях оспаривания требования или возражения против него, его обжалования.

16. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Перечень Особых обстоятельств
16.1. Любое из перечисленных в пунктах 16.2 – 16.4 настоящего Соглашения обстоятельств, наступившее после Даты заключения концессионного соглашения, если иное не указано в Концессионном соглашении, может быть признано Особым обстоятельством.

16.2. Особые обстоятельства, относящиеся к Концеденту:

16.2.1. нарушение Концедентом срока заключения любого из Договоров аренды земельного участка либо невозможность продления срока действия любого из Договоров аренды земельного участка в случае, если Договоры аренды земельного участка заключены на срок, меньший, чем срок действия Концессионного соглашения;

16.2.2. нарушение Концедентом сроков передачи Концессионеру Объектов соглашения, а также документов согласно Разделу 6 настоящего Соглашения, более чем на 10 (Десять) рабочих дней;

16.2.3. повышение в одностороннем порядке арендной платы по любому из Договоров аренды земельных участков:

16.2.3.1. более чем на 20 (двадцать) процентов от установленного при заключении Договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение 1 (одного) года действия Договора аренды земельного участка, или  

16.2.3.2. более чем на 100 (сто) процентов от установленного при заключении Договора аренды земельного участка размера арендной платы в течение любого периода времени после заключения Договора аренды земельного участка.

16.2.4. утрата Концедентом права собственности на любое имущество, входящее в состав Объектов соглашения \; 

16.2.5. незакрепление в муниципальном правовом акте о бюджете расходных статей, связанных с исполнением платёжных обязательств Концедента, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в срок, позволяющий исполнить Сторонам свои обязательства по оплате в соответствии с условиями настоящего Соглашения, но не позднее 31 декабря соответствующего года;

16.2.6. необоснованное уклонение от подписания Концедентом акта о расходах Концессионера на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения и (или) иных аналогичных по содержанию документов; неисполнение Концедентом обязанности по передаче Концессионеру бесхозяйного имущества, выявленного в течение Срока действия концессионного соглашения, если по соглашению Концессионера и Концедента Концессионер осуществил необходимые действия для государственной регистрации права собственности Концедента на такое имущество в целях его дальнейшей передачи во владение и пользование Концессионера;

16.2.7. нарушение установленных Концессионным соглашением сроков выплаты Концедентом компенсации Дополнительных расходов Концессионера, возникших вследствие Особых обстоятельств, относящихся к Концеденту, более чем на 40 (сорок) рабочих дней;

16.2.8. превышение общей суммы задолженности Концедента перед Концессионером по всем Особым обстоятельствам в совокупности порога в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, просрочка которой составляет более 40 (сорока) рабочих дней. 

16.2.9. нарушение Концедентом сроков (более 30 (Тридцати) рабочих дней),  исполнения необходимых действий, таких как: согласование и/или изготовление и/или отправление писем, ходатайств, распоряжений, приказов, отчетов, и/или предоставление необходимой  информации, и/или исполнение всей совокупности необходимых действий, и/или не оказание иных форм содействия в рамках своих полномочий, условий настоящего Соглашения и Законодательства, направленных на содействие исполнению Концессионером своих обязательств, повлекшее за собой, возникновение убытков и/или приостановку действия настоящего Соглашения и/или невозможность исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению в срок более 20 (Двадцать) рабочих дней;

16.2.10. права на Земельные участки, а также права в отношении запасов полезных ископаемых, расположенных непосредственно под Земельными участками (если применимо), предоставлены какому-либо иному лицу помимо Концессионера;

16.2.11. Концедент препятствует Концессионеру в использовании Земельными участками, за исключением случаев, когда такие действия Концедента являются обязательными в соответствии с Законодательством, о чем Концедент уведомил Концессионера заблаговременно до начала осуществления действий, препятствующих Концессионеру использовать Земельные участки;

16.2.12. сокращение уровня собираемости платежей Потребителей – организаций, подведомственных Концеденту, ниже уровня собираемости платежей среди всех Потребителей за соответствующий период. Во избежание сомнений, уровень собираемости платежей Потребителей определяется на основании статистики, имеющейся у Концессионера;

16.2.13. досрочное прекращение любого из Договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров;

16.3. Особые обстоятельства, относящиеся к Томской области и/или к органам исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) – (далее по тексту «Орган регулирования»):

16.3.1. отказ и/или частичный отказ в предоставлении возмещения Концессионеру Недополученных доходов рассчитанных на основании значений НВВ указанных в Приложении №8 к настоящему Соглашению, в порядке, установленном Законодательством и условиями Соглашения;

16.3.2. незакрепление в законе о бюджете Томской области расходных статей, связанных с исполнением платёжных обязательств Томской области, предусмотренных Концессионным соглашением или Законодательством в связи с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в срок, позволяющий исполнить Сторонам свои обязательства по оплате в соответствии с условиями настоящего Соглашения, но не позднее 31 декабря соответствующего года; 

16.3.3. отказ принять в расчет Тарифа Концессионера расходов Концессионера, возникших в связи с исполнением Концессионером обязанностей по страхованию имущества Концедента, в соответствии с результатами конкурентного отбора проведенного в соответствии с законодательством;

16.3.4. отказ в компенсации непредвиденных и/или не установленных в Тарифах расходов Концессионера, связанных с возникновением в период действия настоящего Соглашения обязательств Концессионера, возникших вследствие изменения Законодательства и/или прекращения действия льгот Концессионера по уплате налогов, сборов и иных фискальных платежей, кроме штрафов и пени;

16.3.5. отказ принять в расчет Тарифа Концессионера Выпадающие доходы Концессионера, возникшие в результате снижения плановых значений НВВ как следствие снижения плановых значений полезного отпуска тепловой энергии и ГВС от расчётных значений, установленных в настоящем Соглашением;

16.3.6. установление Органом регулирования Долгосрочных параметров регулирования Тарифов Концессионера, отличающихся от Долгосрочных параметров регулирования, приведенных в Приложении №6 к настоящему Соглашению;

16.3.7. утверждение Органом регулирования, размера НВВ Концессионера, которые не позволяют компенсировать инвестиционные расходы Концессионера, в плановом объеме (размере) и/или в сроки установленные в Инвестиционной программе 
16.3.8. непринятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидий Концессионеру в целях возмещения Недополученных доходов и (или) Выпадающих доходов и (или) незаключение между Концессионером и уполномоченным органом исполнительной власти Томской области соглашения о возмещении недополученных доходов;

16.3.9. корректировка Органом регулирования НВВ в указанных ниже случаях, если возникновение оснований для соответствующей корректировки связано с наступлением каких-либо Особых обстоятельств в Концессионном соглашении:

а) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения; и (или) 

б) с учетом надежности и качества оказываемых услуг; и (или)
в)  в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы; и (или)

г) в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов; и (или)

д) иных случаях, предусмотренных Законодательством;

16.3.10.  установление Органом регулирования уровня НВВ для целей расчета Тарифов ниже уровня валовой выручки Концессионера, закрепленного в Концессионном соглашении;

16.3.11. отказ в согласовании и/или утверждении Инвестиционной программы Концессионера, в фактическом размере (объеме) финансового участия Концессионера в настоящем проекте, согласно доли участия закрепленной условиями настоящего Соглашения по основаниям, не предусмотренным Законодательством, и/или нарушение предусмотренного Законодательством сроков и порядка согласования и/или утверждения Инвестиционной программы Концессионера более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней;

16.4. Особые обстоятельства, не относящиеся ни к одной из Сторон:

16.4.1. обнаружение на Земельном участке Археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения и (или) осуществлению деятельности по Эксплуатации объекта соглашения, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру при заключении Концессионного соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения и/или осуществлению деятельности по Эксплуатации объекта соглашения;

16.4.2. досрочное прекращение любого из Договоров аренды земельного участка по причинам, не связанным с существенным нарушением Концессионером условий таких договоров; 

16.4.3. невыдача по истечении 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты завершения работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, Разрешения на ввод в эксплуатацию, при условии, что невыдача такого разрешения не является следствием действий (бездействия) Концессионера, и/или Лица, относящегося к концессионеру, и/или выявленных недостатков Объектов соглашения, и (или) иного неисполнения Концессионером требований Законодательства;

16.4.4. необоснованный отказ или задержка на срок более 10 (Десять) рабочих дней в получении технических условий Концедентом на подключение Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концедент предпринял все зависящие от него меры для получения технических условий;

16.4.5.  необоснованный отказ или задержка на срок более 10 (Десять) рабочих дней в получении Акта (Актов) о технологическом присоединении при выполнении Концессионером ранее полученных Концедентом технических условий на подключение Объектов соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения при условии, что Концессионер предпринял все зависящие от него меры для выполнения технических условий в срок;

16.4.6.  отказ антимонопольного органа в предоставлении согласия на изменение Концессионного соглашения в связи с передачей во владение и пользование Концессионера бесхозяйного имущества, выявленного в течение Срока действия концессионного соглашения;

16.4.7. изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера.

16.4.8. вступление в силу нормативных правовых актов, в связи с которыми Концессионер или Концедент или Томская область оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства;

16.4.9. вступление в законную силу судебного акта или решения антимонопольного органа, которым установлена невозможность исполнения Концессионером установленных Концессионным соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) Государственных органов и/или органов местного самоуправления и /или их должностных лиц; 

16.4.10. действия и/или бездействие Государственных органов и/или органов местного самоуправления, в случаях, когда в результате таких действий и/или бездействия Концессионер не может исполнить свои обязанности по Концессионному соглашению, при условии что Концессионер предпринял все необходимые действия для исполнения таких обязанностей, в том числе необоснованный отказ или задержки в получении Концессионером любого Разрешения, включая Разрешение на строительство, необоснованный отказ в Государственной регистрации, приостановление Государственной регистрации на срок более 20 (двадцать) календарных дней;

16.4.11. акции протеста, которые затрагивают права и/или влияет на возможность исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению;

16.4.12. изменение предусмотренных Законодательством на дату заключения Концессионного соглашения правил учета при установлении Тарифов процентов, уплачиваемых Концессионером по соглашениям о финансировании и соглашениям о предоставлении акционерных займов;

16.4.13. решение органа, осуществляющего Экспертизу Объектов соглашения, препятствующее созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения соглашения, соответствующих требованиям Концессионного соглашения;

16.4.14. отсутствие на территории Асиновского сельского поселения на момент окончания проведения строительно-монтажных работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения функционирующей сети газопотребления и газоснабжения, не позволяющей Концессионеру осуществить отбор природного газа с целью осуществления деятельности, предусмотренной пунктом 2.1.2 Соглашения;

16.4.15. сокращение уровня собираемости платежей Потребителей – организаций, созданных Томской областью, ниже уровня собираемости платежей среди всех Потребителей за соответствующий период. Во избежание сомнений, уровень собираемости платежей Потребителей определяется на основании статистики, имеющейся у Концессионера;

16.4.16. признание недействительными положений Концессионного соглашения в части каких-либо прав и (или) обязанностей Томской области.

16.5. Любое из перечисленных в пунктах 16.2 – 16.4 обстоятельств признается Особым обстоятельством, за исключением случаев, когда действия или бездействие Концессионера (или любого лица, за действия которого Концессионер отвечает, как за свои собственные) являются причиной наступления этого обстоятельства, и если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

16.5.1. наступление обстоятельства препятствует надлежащему исполнению Концессионером условий Концессионного соглашения; и/или

16.5.2. наступление обстоятельства повлекло или повлечет Дополнительные расходы и/или Сокращение Необходимой валовой выручки Концессионера по итогам календарного года;

Последствия наступления Особого обстоятельства
16.6. В случае наступления Особого обстоятельства Концессионер освобождается от ответственности за неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств в соответствии с Концессионным соглашением, но только в той степени, в которой такое неисполнение или просрочка прямо вызваны таким Особым обстоятельством.

16.7. Если наступление Особого обстоятельства прямо повлекло или повлечет Дополнительные расходы и/или Сокращение Необходимой валовой выручки Концессионера по итогам календарного года деятельности Концессионера, то Концедент обязан возместить Концессионеру понесенные им Дополнительные расходы и/или компенсировать Сокращение НВВ в следующем календарном году.

16.8. Если в результате наступления Особого обстоятельства Концессионер не может выполнить мероприятия по Созданию Объектов соглашения в сроки, предусмотренные Соглашением, то Концедент и Томская область обязаны внести соответствующие изменения в Концессионное соглашение по требованию Концессионера, за исключением случаев, когда наступление такого Особого обстоятельства не может являться основанием для изменения условий Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством.

16.9. Узнав о наступлении Особого обстоятельства, Концессионер обязан при первой возможности, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты наступления Особого обстоятельства, уведомить об этом Концедента и Томскую область, а также не позднее чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней направить Концеденту и Томской области уведомление об Особом обстоятельстве (далее – «Уведомление об особом обстоятельстве»), с изложением следующих сведений:

16.9.1. описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

16.9.2. обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого Особого обстоятельства;

16.9.3. описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий Особого обстоятельства.

16.10. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения Уведомления об особом обстоятельстве Концедент может направить Концессионеру (с направлением копии Томской области) предложения о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, направленные на продление сроков исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, снижение Дополнительных расходов, возмещение Сокращения выручки и иные формы (по усмотрению Концедента) компенсации Концессионеру последствий Особого обстоятельства. 

16.11. Не позднее, чем через 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения предложения Концедента, указанного в пункте 16.10, либо не позднее, чем через 40 (сорок) рабочих дней с даты направления Концеденту и Томской области Уведомления об особом обстоятельстве, Концессионер обязан направить Концеденту расчет (далее по тексту – «Расчет к уведомлению об особом обстоятельстве»), содержащий следующие сведения:

16.11.1. предлагаемые Концессионером изменения условий Концессионного соглашения (с учетом предложения Концедента), необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению, в том числе предложения по продлению Срока действия концессионного соглашения и (или) изменению Задания и перечня необходимых мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения;

16.11.2. расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения;

16.11.3. если применимо – расчет Дополнительных расходов, понесенных Концессионером с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

16.11.4. если применимо – расчет Сокращения выручки Концессионера с даты возникновения Особого обстоятельства по дату направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

16.11.5. если применимо – расчет Дополнительных расходов, которые Концессионер ожидает понести с даты направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

16.11.6. если применимо – расчет ожидаемого Сокращения выручки Концессионера с даты направления Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в отношении каждого Расчетного периода, на который влияет такое Особое обстоятельство, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет; 

16.11.7. если применимо – график выплаты возмещения Концессионеру в связи с наступлением Особого обстоятельства.

16.12. Расчет Дополнительных расходов и Сокращения Необходимой валовой выручки Концессионера осуществляется с применением Порядка расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера (Приложение №14 к настоящему Соглашению).
16.13. Если Особое обстоятельство носит длящийся характер, Концессионер вправе не чаще одного раза в месяц предоставлять Концеденту или Томской области дополнительные Расчеты к уведомлению об особом обстоятельстве, содержащие сведения, указанные в пункте 16.11 настоящего Соглашения.

16.14. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве в соответствии с пунктами 16.11 и 16.13 настоящего Соглашения Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Томской области) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом Дополнительных расходов и Сокращения выручки, а также с предложениями по изменению Концессионного соглашения. 

16.15. В течение периода, указанного в пункте 16.14 настоящего Соглашения, Концедент вправе, действуя разумно, потребовать предоставления Концессионером любых дополнительных сведений, разъяснений, подтверждающих документов и/или расчетов.
16.16. Концессионер обязан предоставить Концеденту (с предоставлением копии Томской области) такие дополнительные сведения и разъяснения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного запроса Концедента, если больший срок не требуется для получения данных сведений в соответствии с Законодательством.

16.17. Если Концедент не согласен с какой-либо частью Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, то возникшие разногласия должны рассматриваться как Спор, подлежащий разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров.

16.18. Если Концедент не представил свой ответ в срок, установленный пунктом 16.14 настоящего Соглашения, то Концедент считается предоставившим свое согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве и с Расчетом к уведомлению об особом обстоятельстве.

16.19. В случае, если по результатам рассмотрения Уведомления об особом обстоятельстве и/или Расчета к уведомлению об особом обстоятельстве, Концедент выявил ошибки и/или несоответствия, Концедент может направить Концессионеру требование об устранении выявленных ошибок и/или несоответствий. 

16.20. Концессионер устраняет выявленные несоответствия в разумно короткие сроки, но не более 14 (Четырнадцать) рабочих дней, после чего повторно применяется процедура, предусмотренная пунктами 16.14 -16.19 настоящего Соглашения.

16.21. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 16.14 настоящего Соглашения, либо с даты вынесения решения по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо):

16.21.1. Стороны должны согласовать и внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с согласованными в Расчете к уведомлению об особом обстоятельстве предложениями Концессионера либо в соответствии с вынесенным решением по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);

16.21.2. Концедент и Концессионер должны согласовать и подписать график возмещения по Особому обстоятельству, представленный Концессионером в соответствии с пунктом 16.11.7 настоящего Соглашения.

16.22. График возмещения по Особому обстоятельству может быть не согласован Концедентом только в случае его несоответствия: 

16.22.1. вынесенному решению по Особому обстоятельству в Порядке разрешения споров и /или

16.22.2. положениям пунктов 16.28 -16.29 настоящего Соглашения.

16.23. В течение 20 (двадцати) рабочих дней по окончании каждого Расчетного периода, в отношении которого Концедентом должна быть произведена выплата возмещения ожидаемых Дополнительных расходов, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Дополнительных расходов с приложением необходимой отчетной документации, подтверждающей фактически понесенные Концессионером Дополнительные расходы, вызванные наступлением Особого обстоятельства за истекший Расчетный период (далее – «Окончательный расчет дополнительных расходов»). 

16.24. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней по окончании каждого Расчетного Периода, в отношении которого предусмотрена выплата возмещения ожидаемого Сокращения выручки, Концессионер представляет Концеденту на согласование окончательный расчет Сокращения выручки, с приложением документов и материалов (далее – «Окончательный расчет сокращения выручки», а совместно с Окончательным расчетом дополнительных расходов – «Окончательные расчеты») и прочей необходимой отчетной документации, предусмотренной Законодательством и Концессионным соглашением, подтверждающей фактически полученную Концессионером выручку в Расчетном периоде;

16.25. Пункты 16.23 – 16.24 настоящего Соглашения применяются также и к таким Расчетным периодам, в отношении которых выплаты возмещения ожидаемых Дополнительных расходов и / или ожидаемого Сокращения выручки не были предусмотрены, однако такие Дополнительные расходы или Сокращение выручки возникли по факту в течение такого Расчетного периода.

16.26. Согласование Концедентом каждого из представленных Концессионером Окончательных расчетов осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному в пунктах 16.14 -16.20 настоящего Соглашения.
16.27. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с каждым из Окончательных расчетов, представленных Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении такого Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), Концедент и Концессионер должны согласовать и внести необходимые изменения (уточнения) в график возмещения по Особому обстоятельству в соответствии с таким Окончательным расчетом, либо в соответствии с вынесенным решением в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

16.28. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, Концедент возмещает Концессионеру понесенные им до даты направления Уведомления об особом обстоятельстве Дополнительные расходы единовременно в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня:

16.28.1. направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 16.14 настоящего Соглашения, или

16.28.2. окончательного урегулирования Спора в отношении таких Дополнительных расходов в Порядке разрешения споров.

16.29. Концедент возмещает Концессионеру ожидаемые Дополнительные расходы и ожидаемое Сокращение выручки поэтапно в соответствии с графиком возмещения по Особому обстоятельству в следующем порядке:

16.29.1. Ожидаемые Дополнительные расходы в отношении Расчетного периода, в котором наступило Особое обстоятельство, возмещаются Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

16.29.1.1. направления Концедентом письменного ответа, подтверждающего согласие с Уведомлением об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 16.14 настоящего Соглашения, или
16.29.1.2. окончательного урегулирования Спора в отношении таких ожидаемых Дополнительных расходов в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо);

16.29.2. Ожидаемые Дополнительные расходы в отношении последующих Расчетных периодов возмещаются Концедентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания соответствующего Расчетного периода в размере суммы, указанной в Окончательном расчете дополнительных расходов для данного Расчетного периода. При этом, по соглашению Сторон, размер суммы выплачиваемого возмещения может быть уменьшен на сумму, подлежащую возврату Концеденту в соответствии с пунктом 16.33 настоящего Соглашения. 

16.29.3. Ожидаемое Сокращение выручки в отношении каждого Расчетного Периода возмещается Концедентом в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Концедентом согласия с представленным Концессионером Окончательным расчетом сокращения выручки в отношении соответствующего Расчетного периода, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета сокращения выручки в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо), но не ранее 30 (тридцати) рабочих дней с начала последующего Расчетного периода. Выплата указанного возмещения осуществляется в размере фактического размера Сокращения выручки за Расчетный период, но только в пределах сумм, предусмотренных графиком возмещения по Особому обстоятельству. В случае, если в соответствии с Окончательным расчетом сокращения выручки, согласованном Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 16.23 - 16.27 настоящего Соглашения, фактическая сумма Сокращения выручки за Расчетный период превысит сумму ожидаемого Сокращения выручки для соответствующего Расчетного периода, указанную в графике возмещения по Особому обстоятельству, возмещение возникшей разницы осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 16.30 настоящего Соглашения.

16.30. В случае, если в соответствии с каким-либо Окончательным расчетом, согласованным Сторонами в порядке, предусмотренном пунктами 16.23 -16.27 настоящего Соглашения, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов:
16.30.1. Дополнительных расходов превысит сумму ожидаемых Дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода; и/или
16.30.2. Сокращения выручки превысит сумму ожидаемого Сокращения выручки для соответствующего Расчетного периода,

Концедент обязан возместить Концессионеру разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательным расчетом, представленным Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательного расчета в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

16.31. В случае просрочки Концедентом осуществления платежей по отношению к срокам, указанным в пункте 16.28 – 16.30 настоящего Соглашения, сумма просроченного платежа подлежит индексации по ставке, равной ключевой ставке Банка России, определяемой на дату осуществления платежа.

16.32. Стороны соглашаются, что если в течение какого-либо календарного года объем дополнительных выплат Концедента по возмещению ожидаемых Дополнительных расходов и (или) ожидаемому Сокращению выручки более чем на 10% (десять процентов) превысит сумму запланированного возмещения в соответствии с графиком возмещения по Особому обстоятельству (далее – график возмещения), Стороны проведут переговоры и рассмотрят возможность переноса (реструктурирования) выплат Концедента на последующие Расчетные периоды действия Концессионного соглашения.

16.33. В случае, если в соответствии с Окончательными расчетами дополнительных расходов, согласованными Сторонами в порядке, предусмотренном пунктом 16.23 – 16.27 настоящего Соглашения, сумма фактически понесенных Концессионером в каком-либо из Расчетных периодов Дополнительных расходов окажется меньше суммы ожидаемых Дополнительных расходов для соответствующего Расчетного периода, Концессионер обязан выплатить Концеденту разницу между указанными суммами в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты направления Концедентом согласия с Окончательными расчетами, представленными Концессионером, либо с даты вынесения решения в отношении Окончательных расчетов в Порядке разрешения споров (в зависимости от того, что применимо).

16.34. Стороны могут договориться о зачете подлежащих выплате со стороны Концессионера сумм, в соответствии с пунктом 16.33 настоящего Соглашения, при осуществлении последующих выплат Концедента по возмещению ожидаемых Дополнительных расходов и / или ожидаемого Сокращения выручки Концессионера путем внесения соответствующих изменений в график возмещения.

16.35. В случае наступления любого Особого обстоятельства Концессионер обязан принять разумные с учетом всех обстоятельств и коммерчески обоснованные меры, необходимые для смягчения последствий такого Особого обстоятельства, включая меры, направленные на уменьшение Дополнительных расходов. При этом Концессионер обязан продолжать исполнять свои обязательства из Концессионного соглашения в той степени, в какой это разумно возможно в условиях Особого обстоятельства.

16.36. Если Концессионер не исполнил предусмотренные пунктом 16.35 настоящего Соглашения обязанности, то Концессионер и Концедент могут прийти к соглашению об уменьшении размера возмещаемых Дополнительных расходов на ту сумму, на которую уменьшились бы понесенные Концессионером Дополнительные расходы, при надлежащем исполнении Концессионером предусмотренных пунктом 16.35 настоящего Соглашения обязанностей по смягчению наступления Особого обстоятельства, а при отсутствии согласия между Концессионером и Концедентом – урегулировать данный спор в Порядке разрешения споров.

17. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
17.1. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

17.1.1. в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее одного календарного дня с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

17.1.2. в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.

17.2. Стороны обязаны немедленно предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1. настоящего Соглашения.

18. ИЗМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

18.1. Основанием для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

18.2. В настоящее Соглашение вносятся изменения по согласию Сторон в случае установления Законодательством норм, ухудшающих положение Концессионера таким образом, что он в значительной мере лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения.

18.3. Настоящее соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению Сторон настоящего Соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.
18.4. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
18.5. Изменение значений Долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №6 к настоящему Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.
18.6. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии либо об отказе внесения изменений в условия настоящего Соглашения.

18.7. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение, но для внесения изменений в условия Концессионного соглашения в соответствии с Законодательством потребуется получение согласований или принятие решений антимонопольного органа, то соглашение об изменении условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений.

18.8. В случае, если Стороны достигнут согласия о внесении изменений в Концессионное соглашение и для внесения изменений получение согласований и принятие решений антимонопольного органа не требуется, то соглашение об изменений условий Концессионного соглашения Стороны обязаны заключить не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Стороной, направившей предложение о внесении изменений в условия Концессионного соглашения, уведомления другой Стороны о согласии с внесением в условия Концессионного соглашения предложенных изменений.

18.9. В случае, если Стороны не достигнут согласия о внесении изменений в условия Концессионного соглашения по предложению одной из Сторон Концессионного соглашения в срок, установленный пунктом 18.6 настоящего Соглашения, то считается, что между Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в порядке разрешения споров.

18.10. В случае, если в течение срока действия Концессионного соглашения, реализация Концессионного соглашения стала невозможной вследствие Обстоятельства непреодолимой силы или Особого обстоятельства, Концессионер вправе направить Концеденту требование об изменении условий Концессионного соглашения, а Концедент обязан рассмотреть указанное требование и принять решение о его удовлетворении либо об отказе в удовлетворении и незамедлительно уведомить Концессионера о принятом решении в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения указанного требования Концессионера.

18.11. В случае, если Концедент не исполнил указанную в пункте 18.10 настоящего Соглашения обязанность, Концессионер вправе приостановить исполнение Концессионного соглашения (за исключением обязанностей, связанных с предоставлением Потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения) до принятия Концедентом решения об изменении условий Концессионного соглашения либо предоставления мотивированного отказа. 

18.12. Убытки, причиненные Концессионеру вследствие приостановления Концессионером исполнения Концессионного соглашения по основаниям, указанным в пункте 18.11 настоящего Соглашения, подлежат возмещению Концедентом в полном объеме в соответствии с Законодательством.

18.13. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.14. Концессионер не имеет права передавать третьим лицам права владения и пользования Объектами, переданными по настоящему Соглашению.

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Общие положения
19.1. Настоящее Соглашение прекращается:

19.1.1. по истечении срока действия;

19.1.2. по соглашению Сторон при условии согласования с антимонопольным органом, когда такое согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства является обязательным;

19.1.3. в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда;

19.1.4. на основании решения органа местного самоуправления, если неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером обязательств по концессионному соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

19.2. Концессионное соглашение может быть прекращено до даты истечения срока концессионного соглашения по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.

Расторжение Соглашения по решению суда
19.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

19.4. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения (или иным обстоятельствам, при наступлении которого Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании решения суда) относятся:
19.4.1. нарушение установленных Разделом 11 настоящего Соглашения сроков строительства, модернизации, реконструкции Объектов соглашения;

19.4.2. Эксплуатация объекта соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;

19.4.3. нарушение установленных настоящим Соглашением порядка владения и пользования Объектами соглашения.;

19.4.4. виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в настоящем Соглашении по предоставлению гражданам и другим потребителям  услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. 
19.4.5. прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

19.4.6. приостановление деятельности Концессионера в порядке, предусмотренным Кодексом РФ об административных правонарушениях или вступления в законную силу решения арбитражного суда о признании Концессионера банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

19.4.7. получение Концедентом уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения настоящего Соглашения.

19.5. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения (или иным обстоятельствам, при наступлении которого Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании решения суда) относятся:

19.5.1. нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Земельных участков, включая нарушение предусмотренных Концессионным соглашением сроков заключения Договоров аренды земельных участков, прекращение прав Концессионера по Договорам аренды земельных участков, не связанное с действиями Концессионера, наличие прав третьих лиц, ограничений или обременений в отношении Земельных участков (указанных в Приложении №11 к настоящему Соглашению);

19.5.2. нарушение Концедентом своих обязательств, связанных с предоставлением Концессионеру Объекта соглашения и (или) документов, относящихся к Объекту соглашения, без которых невозможна реализация условий концессионного соглашения.

19.5.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом своих платежных обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:

19.5.3.1. Сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (Один миллион) рублей;

19.5.3.2. Период просрочки составил более 45 (сорока пяти) рабочих дней;

19.5.4. нарушение более чем на 20 (двадцати) рабочих дней сроков исполнения следующих обязательств Концедента:

19.5.4.1. предоставление Концессионеру согласований, требуемых в соответствии с условиями Концессионного соглашения; 

19.5.4.2. предоставление документов, необходимых для регистрации прав Концедента и Концессионера на недвижимое имущество в составе Объектов соглашения;

19.5.4.3. подписание актов и других документов в случаях, предусмотренных Концессионным соглашением;

19.5.5 вмешательство Концедента или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

19.5.6. необоснованное уклонение Концедента от осуществления приемки работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Концессионным соглашением, за исключением случаев, когда отказ от осуществления приемки был вызван действиями (бездействием) Концессионера и (или) лиц, относящихся к концессионеру и (или) такое право Концедента предусмотрено условиями Концессионного соглашения;

19.5.7. повышение Концедентом арендной платы в отношении Земельного участка не в соответствии с условиями Договоров аренды земельных участков и Законодательством;

19.5.8. отказ Концедента от подписания Дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

19.5.9. изменение Законодательства, включая нормативные правовые акты в сфере тарифообразования, ухудшающее положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Концессионного соглашения, включая отмену предусмотренного Концессионным соглашением метода регулирования тарифов для Концессионера;

19.5.10. невозможности внести изменения в Концессионное соглашение в соответствии с пунктом 16.8 настоящего Соглашения.

19.5.11 неисполнение Концедентом:

19.5.11.1 судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

19.5.11.2 иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Концедента по Концессионному соглашению – в течение более чем 40 (сорока) рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения;

19.5.12. получение Концессионером уведомления Финансирующей организации, направленного в соответствии с Прямым соглашением, о необходимости досрочного расторжения настоящего Соглашения.

19.6. Помимо случаев, указанных в пункте 19.4 настоящего Соглашения, Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию Концессионера в случае наступления одного из следующих обстоятельств:

19.6.1. Отказ в исполнении и/или исполнение Томской областью своих платежных обязательств перед Концессионером по Концессионному соглашению в случае, когда:

19.6.1.1. Сумма неисполненных обязательств превысила 1 000 000 (Один миллион) рублей;

19.6.1.2. Период просрочки составил более 45 (сорока пяти) рабочих дней;

19.6.2. нарушение более чем на 20 (двадцать) рабочих дней сроков исполнения следующих обязательств Томской области:

19.6.2.1. по выплате возмещения Недополученных доходов, и/или экономически обоснованных расходов Концессионера, согласно условиям настоящего Соглашения и Законодательства;

19.6.2.2.  утверждение Инвестиционной программы Концессионера;

19.6.3. неоднократный отказ Томской области в утверждении Инвестиционной программы Концессионера по основаниям, не предусмотренным Законодательством;

19.6.4. вмешательство Томской области или уполномоченных им лиц в хозяйственную деятельность Концессионера в нарушение Законодательства и (или) Концессионного соглашения;

19.6.5. неподписание и/или отказ Томской области в подписании Дополнительного соглашения об изменении условий Концессионного соглашения по требованию Концессионера в случае, если обязанность по внесению соответствующих изменений предусмотрена Концессионным соглашением или Законодательством, в срок не позднее 40 (сорока) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Концессионера;

19.6.6. неоднократное неисполнение или несвоевременное исполнение Томской областью обязанности по возмещению Недополученных доходов и/или экономически обоснованных расходов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

19.6.7. неоднократный отказ полностью или частично и/или несвоевременное исполнение Органом регулирования обязанности по учету Выпадающих доходов при установлении Тарифов в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и Законодательством;

19.6.8. неисполнение Томской областью:

19.6.8.1. судебного акта о выплате каких-либо платежей в пользу Концессионера в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Томской области по Концессионному соглашению – в течение более чем 180 (ста восьмидесяти) календарных дней со дня вступления в силу судебного акта, если иной срок исполнения не будет указан в судебном акте;

19.6.8.2. иные судебные акты, принятые в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Томской области по Концессионному соглашению – в течение более чем 40 (сорока) рабочих дней со дня вступления в силу судебного акта, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством для исполнения такого судебного акта требуется больший срок, а также, если в судебном акте не предусмотрен иной срок исполнения.

19.7. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию любой Стороны в случае наступления любого Особого обстоятельства, предусмотренного пунктами 16.2-16.4 настоящего Соглашения, если такое Особое обстоятельство:

19.7.1. является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и перечнем необходимых мероприятий, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней;

19.7.2. ведет к Дополнительным расходам Концедента в сумме, превышающей 10 000 000 (Десять миллионов) рублей в год;

19.8. Концессионное соглашение может быть расторгнуто по решению суда по требованию Концессионера или Томской области в случае наступления Особого обстоятельства, предусмотренного пунктом 16.3 настоящего Соглашения, если такое Особое обстоятельство является очевидно неисправимым либо препятствует исполнению Концессионного соглашения Концессионером, в том числе мероприятий, предусмотренных Заданием и перечнем необходимых мероприятий, в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

19.9. Концессионное соглашение также может быть расторгнуто по решению суда, принятому по требованию Концессионера в случае наступления Особого обстоятельства, в качестве последствия которого в соответствии с Концессионным соглашением предусмотрено право Концессионера требовать расторжения Концессионного соглашения.

19.10. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию любой из Сторон, если:

19.10.1. Обстоятельство непреодолимой силы препятствует исполнению любой из Сторон обязательств по Концессионному соглашению в течение более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней и (или) несколько Обстоятельств непреодолимой силы препятствуют исполнению Концессионного соглашения в общей сложности в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней в течение одного года, и при этом

19.10.2. Стороны не пришли к соглашению относительно продолжения исполнения Концессионного соглашения.

Порядок досрочного прекращения Концессионного соглашения
19.11. Если любая из Сторон намерена прекратить Концессионное соглашение по пункту 19.7-19.10 настоящего Соглашения, такая Сторона имеет право направить другим Сторонам соответствующее Уведомление. Указанное Уведомление должно содержать предполагаемую дату прекращения Концессионного соглашения, которая должна наступить не ранее чем через 40 (сорок) рабочих дней после даты Уведомления. 

19.12. Если Стороны не достигли согласия в отношении порядка продолжения исполнения Концессионного соглашения в течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления Уведомления, то Сторона, направившая Уведомление, вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

19.13. Сторона, намеревающаяся прекратить Концессионное соглашение (далее – «Прекращающая сторона»), направляет другим Сторонам Заявление о прекращении, которое должно содержать указание на основание прекращения Концессионного соглашения.

19.14. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктом 19.7-19.10 настоящего Соглашения, то применяются положения пунктов 19.11 и 19.12 настоящего Соглашения.

19.15. Если Заявление о прекращении подано по основаниям, предусмотренным пунктами 19.4-19.6 настоящего Соглашения, то в Заявлении о прекращении должен быть указан разумный срок для устранения виновной Стороной (далее – «Виновная сторона») основания для прекращения. Такой разумный срок определяется Прекращающей стороной, исходя из конкретных обстоятельств, но не может составлять менее 30 (тридцати) рабочих дней.

19.16. Если основание прекращения Концессионного соглашения устранено Виновной стороной в течение срока, указанного в Заявлении о прекращении, что подтверждается Прекращающей стороной, Заявление о прекращении считается отозванным. Если Прекращающая сторона не подтверждает устранение основания прекращения Концессионного соглашения, она вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения. Если Заявление о прекращении направлено по требованию Финансирующей организации в соответствии с условиями Прямого соглашения, такое Заявление о прекращении не может быть отозвано Прекращающей стороной без предварительного письменного согласия Финансирующей организации.

19.17. Виновная сторона вправе в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после получения Заявления о прекращении, предоставить Прекращающей стороне с копией третьей Стороне план устранения соответствующих нарушений для изучения (далее – «План устранения нарушений»). В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Плана устранения нарушений Прекращающая сторона должна уведомить Виновную сторону и третью Сторону об утверждении или отклонении Плана устранения нарушений, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Прекращающей стороной.

19.18. Прекращающая сторона вправе отклонить План устранения нарушений при условии направления Виновной стороне альтернативного плана устранения нарушений (далее – «Альтернативный план устранения нарушений») и только в случае:

19.18.1. если срок устранения нарушения, предусмотренный в Плане устранения нарушений, превышает 2 (Два) месяца; либо

19.18.2. если реализация Плана устранения нарушений может повлечь нарушение Концессионного соглашения или Законодательства.

19.19. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Альтернативного плана устранения нарушений Виновная сторона должна уведомить Прекращающую сторону и третью Сторону о том, утверждает ли она Альтернативный план устранения нарушений или отклоняет его, в ином случае по истечении указанного срока такой план считается согласованным Виновной стороной.

19.20. Если Виновная сторона отклоняет Альтернативный план устранения нарушений, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

19.21. Если Виновная сторона реализует План устранения нарушений или Альтернативный план устранения нарушений, то действие Заявления о прекращении считается приостановленным на период реализации соответствующего плана. Заявление о прекращении считается отозванным, и исполнение Концессионного соглашения должно быть продолжено в связи с устранением основания прекращения Концессионного соглашения.

19.22. Если согласованный План устранения нарушений, или Альтернативный план устранения нарушений не осуществлен в установленный срок, то Прекращающая сторона вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

19.23. Концессионное соглашение должно быть прекращено по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия решения суда о прекращении Концессионного соглашения на основании обращения любой из Сторон.

19.24. Если две Стороны одновременно направили друг другу Заявление о прекращении по разным основаниям, и ни одно из этих Заявлений о прекращении не отозвано в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты вручения Заявления о прекращении, то считается, что между такими Сторонами возник спор, подлежащий разрешению в Порядке разрешения споров. Для целей настоящего пункта считается, что Заявления о прекращении направлены одновременно, если это сделано в один и тот же день.

19.25. В случае возникновения спора между Сторонами каждая Сторона обязана нести бремя доказывания при утверждении, что другая Сторона не исполняет обязательства по Концессионному соглашению, если только такой случай не предусмотрен Законодательством или Концессионным соглашением.

19.26. При прекращении (расторжении) концессионного соглашения Объекты соглашения передаются на баланс Концедента в состоянии, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, а также должен быть не обременён правами третьих лиц.

20. ВЫПЛАТЫ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Выплаты при прекращении Концессионного соглашения в связи с истечением срока действия
20.1. Расходы Концессионера, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения и не возмещенные ему на дату истечения срока Концессионного соглашения, возмещаются Концессионеру Томской областью не позднее 6 (Шесть) месяцев с Даты истечения срока Концессионного соглашения.

Выплаты при досрочном расторжении

20.2. Если дата прекращения Соглашения приходится на дату, предшествующую дате истечения срока действия Соглашения, Концедент и (или) Томская область выплачивает Концессионеру Компенсацию при прекращении в порядке и размере, предусмотренном в Приложении №10 к настоящему Соглашению, а также в Прямом соглашении.

20.3. Вне зависимости от выплаты Компенсации при прекращении, все денежные обязательства Концедента и (или) денежные обязательства Томской области (включая обязательства по компенсации Дополнительных расходов при возникновении Особых обстоятельств и возмещению убытков), которые возникли до даты прекращения Соглашения и не были надлежащим образом исполнены, не прекращают свое действие после даты прекращения Соглашения и подлежат исполнению в полном объеме.

20.3.1. Стороны подтверждают, что с момента подписания с Финансирующей организацией Прямого соглашения, они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения и (или) дополнения в Соглашение, в том числе связанные с, или оказывающие влияние на расчет и выплату суммы Компенсации при прекращении. Стороны также соглашаются, что Соглашение является договором в пользу третьего лица – Финансирующей организации – в соответствии с пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительно в части обязанностей Концедента и (или) Томской области по соблюдению порядка согласования с Финансирующей организацией расчета суммы Компенсации при прекращении.

Расходы Концессионера на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения
20.4. По итогам выполнения Концессионером и (или) привлеченными им лицами отдельных мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в сроки, установленные пунктом 20.5 настоящего Соглашения, Концедент и Концессионер подписывают акт о выполнении Концессионером мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения (далее – «Акт о выполнении мероприятия»). Форма Акта о выполнении мероприятия в Приложении №13 к настоящему Соглашению.

20.5. Акт о выполнении мероприятий подписывается не реже, чем 1 (один) раз в течение 3 (трех) месяцев в течение каждого календарного года (отдельно по отчетному периоду и нарастающим итогом) срока действия инвестиционного периода Соглашения  Срок подписания Концедентом переданного Концессионером акта о выполнении мероприятия составляет 5 рабочих дней с момента его получения.
20.6. Акты о выполнении мероприятий должны содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение соответствующих мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, который определяется на основании предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении выполнения соответствующих мероприятий.

20.7. Ежегодно, в срок до 01 мая каждого календарного года (отдельно по предыдущему календарному году и нарастающим итогом) в течение инвестиционного периода Соглашения Стороны подписывают ежегодный акт о возмещении расходов на создание, модернизацию, реконструкцию (далее – «Ежегодный акт о возмещении расходов на создание, модернизацию, реконструкцию»), в котором подлежат отражению суммы, полученные Концессионером за предыдущий календарный год в составе Тарифной выручки и направленные на возмещение расходов Концессионера на создание, модернизацию, реконструкцию. 

20.8. По итогам выполнения Концессионером всех мероприятий в соответствии с Концессионным соглашением в рамках создания, модернизации и реконструкции Объектов соглашения Стороны подписывают итоговый Акт о выполнении мероприятий (далее – «Итоговый акт о выполнении мероприятий»). 

20.9. Итоговый акт о выполнении мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения должен содержать информацию о размере понесенных Концессионером расходов на выполнение всех мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения , который определяется на основании подписанных ранее Актов о выполнении мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, а также предоставленных Концессионером подтверждающих документов в отношении расходов Концессионера на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения которые не были учтены в Актах о выполнении мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения. В Итоговом акте о выполнении мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения также отдельной строкой подлежит отражению сумма, полученная Концессионером в составе Тарифной выручки, и направленная на возмещение расходов Концессионера на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, определяемая на основании Ежегодных актов о возмещении расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения, подписанных Сторонами до даты подписания Итогового акта о выполнении мероприятий по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения (включительно).

21. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
21.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

21.2. В случае не достижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения. В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

21.3. В случае не достижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Томской области.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
22.1. Если иное не предусмотрено Законодательством, все документы, материалы и иные сведения, как технические, так и коммерческие, предоставленные любой Стороной или третьими лицами в целях исполнения или в связи с Концессионным соглашением, включая любые сведения, предоставленные или ставшие известными в результате разрешения Спора, являются конфиденциальной информацией.

22.2. Стороны договорились, что любая информация, в том числе указанная в пункте 22.1 Концессионного соглашения, может быть предоставлена Стороной без получения письменного согласия предоставляющей информацию Стороны следующим лицам:

22.2.1. любому Аффилированному лицу или уполномоченному лицу Стороны при обязательном получении от такого Аффилированного лица письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

22.2.2. любым внешним консультантам или экспертам, привлеченным такой Стороной или от лица такой Стороны и действующим в таком качестве, после получения от таких консультантов или экспертов письменной гарантии соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации;

22.2.3. любой Финансирующей организации, от которой Сторона желает получить или получает финансирование;

22.2.4. любым лицам, имеющим право в соответствии с Законодательством требовать предоставления конфиденциальной информации;

22.2.5. любым исполнительным органам государственной власти Томской области

22.3. Концедент и Томская область вправе по своему усмотрению без получения согласия Концессионера в любое время публиковать информацию, связанную с заключением и исполнением Концессионного соглашения, в случаях, когда обязанность по опубликованию такой информации предусмотрена Законодательством.

22.4. Режим конфиденциальности, предусмотренный настоящим разделом, продолжает действовать в отношении информации, указанной в пункте 22.1, в течение 5 (пяти) лет после прекращения Концессионного соглашения.

22.5. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с Законодательством  в случае нанесения ущерба путем осуществления действий/бездействия, повлекших разглашение Конфиденциальной информации вследствие нарушения условий настоящего Соглашения и Законодательства.       

23. СТРАХОВАНИЕ
23.1. Концессионер обязан осуществить страхование имущества и гражданской ответственности в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении №17 Соглашения.

23.2. Бенефициаром (выгодоприобретателем) по Договорам страхования выступает Концессионер, если иное не предусмотрено Законодательством. 

23.3. Никакое положение Концессионного соглашения не обязывает Концессионера заключать Договоры страхования в отношении какого-либо риска, который является нестрахуемым риском, за исключением тех случаев, когда предопределяющей причиной того, что риск является нестрахуемым риском, являются какие-либо действия или бездействие Концессионера или Лица, относящегося к концессионеру.

23.4. Последствия наступления страховых случаев регулируются Приложением №17 Соглашения.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23.5. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента.

23.6. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения.

23.7. В случае если по какой-либо причине какое-либо положение Концессионного соглашения является или становится недействительным, противоречащим Законодательству, не имеющим законной силы или будет признано судом как недействительное, противоречащее Законодательству или не имеющее возможности принудительного исполнения (без ущерба для прав Стороны, если такая незаконность, недействительность или невозможность принудительного исполнения возникли в результате нарушений, допущенных другой Стороной) (далее – «Недействительное условие»):

24.3.1 Концессионное соглашение сохраняет силу в остальной части;

24.3.2 Стороны согласовывают в разумно короткий срок и с учетом Законодательства одно или более условий взамен Недействительного условия (далее – «Новое условие»), экономический эффект от принятия которых сопоставим с экономическим эффектом от действия Недействительного условия, если бы такое условие не было признано недействительным, незаконным или не подлежащим принудительному исполнению; и

24.3.3 если Новое условие не согласовано Сторонами в течение 20 (двадцати) рабочих дней после достижения соглашения Сторон или принятия решения суда о незаконности, недействительности или невозможности принудительного исполнения Недействительного условия, такие разногласия должны быть разрешены в соответствии с Порядком разрешения споров.

23.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, второй экземпляр для Концессионера, третий для Томской области, четвертый для органа регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки.

23.9. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. 

23.10. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

Приложение №1 Термины и определения

Приложение №2 Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях Объектов соглашения, передаваемых для модернизации, реконструкции, Иного имущества.

Приложение №3 Информация о балансовой и остаточной стоимости в отношении Объектов соглашения, передаваемых для модернизации и реконструкции.

Приложение № 4 Форма Акта приёма-передачи.

Приложение №5 Задание и перечень необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры.

Приложение №6 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
Приложение №7 Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера.
Приложение №8 Размер необходимой валовой выручки на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером.

Приложение №9 Порядок направления платы Концедента на финансирование расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения

Приложение №10 Компенсация при прекращении

Приложение №11 Перечень передаваемых земельных участков.
Приложение №12 Перечень и характеристики вновь создаваемых Объектов соглашения, в том числе информация о технико-экономических показателях
Приложение №13 Форма Акта о выполнении мероприятия

Приложение №14 Порядок расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера

Приложение №15 Перечень и технико-экономические показатели Объектов Соглашения, подлежащих возврату по истечении срока действия Соглашения

Приложение №16 Форма Прямого соглашения

Приложение №17 Страхование

Приложение №18 Форма Договора аренды земельного участка

Указанные приложения вступают в силу с даты подписания настоящего Соглашения. 

24. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:

Субъект Российской Федерации «Томская область»

Юридический адрес: 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6

ИНН 7017069388, 

КПП 701701001

ОГРН 1027000918218

ОКПО 00022208

КОНЦЕДЕНТ:

Администрация Асиновского городского поселения

Юридический адрес: 636840, Томская обл., г.Асино, ул.имени Ленина, д.40

ОГРН 1057005452459

ИНН 7002011579  

КПП 700201001

КОНЦЕССИОНЕР:
Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоИнвест»
Юридический адрес:634050, Томская область, г. Томск, ул. Березовая, 10

ИНН 7017465920

КПП 701701001

ОГРН 1197031064526
Подписи сторон:

Концедент
Томская область
Концессионер

____________/А.Г. Костенков
____________/С.А. Жвачкин
____________/А.В. Качалов
Приложение №1

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Термины и определения
1. В настоящем Концессионном соглашении и Приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже:

	Термин/сокращение
	Значение

	Альтернативный план устранения нарушений
	имеет значение, указанное в пункте 19.18 Соглашения. 

	Арбитраж (арбитражный суд)
	Арбитражный суд Томской области

	Археологические объекты 
	объекты или вещи (в том числе, ископаемые, окаменелости, предметы старины), имеющие археологическое, культурное значение или денежную ценность.

	Аффилированное лицо
	аффилированное лицо в значении, определенном Законодательством.

	Банковская гарантия
	безотзывная банковская гарантия, предоставляемая Концессионером в случае выбора такого способа обеспечения обязательств в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 № 1188 "Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем" в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Концессионному соглашению.

	Виновная сторона
	Лицо, допустившее нарушение, являющееся существенным в соответствии с п.п.19.4 – 19.6 Соглашения.

	Возмещаемые убытки
	реальный ущерб, разумно понесенный вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Возмещающей стороной своих обязанностей по Концессионному соглашению

	Возмещающая сторона
	Сторона, которая обязана выплатить компенсацию в пользу Стороны, претендующей на возмещение, соответствии с разделом 15 Соглашения.

	Возмещение расходов Концессионера
	сумма, подлежащая выплате в пользу Концессионера в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока Концессионного соглашения, в соответствии с Приложением №10 к Соглашению.

	Выпадающие доходы
	выпадающие доходы Концессионера, возникающие в случаях, предусмотренных Законодательством, и подлежащие учету Органом регулирования при установлении Тарифов для Концессионера и/или подлежащих возмещению Концессионеру в ином порядке, предусмотренном Законодательством

	Генеральный подрядчик
	лицо, привлекаемое Концессионером для выполнения работ по Созданию объекта соглашения. 

	Год действия соглашения
	каждый календарный год в течение Срока действия настоящего Соглашения.

	Государственная регистрация
	государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

	Государственный орган
	Президент Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории Российской Федерации, а также образованное Томской областью или Концедентом учреждение, ведомство или назначенное Концедентом или Томской областью должностное лицо, а равно любая организация, лицо или иная структура, являющаяся подразделением или органом какого-либо из указанных выше Сторон, либо действующая по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющая полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) договорами, заключаемыми в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению.

	Дата истечения срока концессионного соглашения
	дата, указанная в п. 11.1 Соглашения, если срок его действия не был продлен.

	Дата прекращения концессионного соглашения
	одна из следующих дат: 

1. дата истечения срока концессионного соглашения; 

2. дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;

3. дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.

	Договор аренды земельного участка
	договор аренды Земельного участка для выполнения создания, модернизации, реконструкции и эксплуатации Объектов соглашения.

	Договоры с потребителями
	договоры между Концессионером и Потребителями, подключенными (технологически присоединенными) к Объектам соглашения, заключенные в соответствии с Законодательством.

	Договоры страхования
	договоры страхования, заключаемые Концессионером в соответствии с разделом 23 и Приложением 17 к настоящему Соглашению

	Долгосрочные параметры регулирования
	предусмотренные Приложением №6 к настоящему Соглашению параметры расчета Тарифов, согласованные Органом регулирования на срок действия Концессионного соглашения. 

	Дополнительные расходы
	Неучтенные расходы и/или убытки Концессионера, которые Концессионер понес или должен понести в результате наступления Особого обстоятельства. Неучтённые расходы и/или убытки Концессионера подлежат компенсации только в случае, если были сформированы до даты полного возврата инвестиций Концессионера, согласно Инвестиционной программе Концессионера.  

	Дополнительные участки
	земельные участки, указанные в пункте 8.12 Соглашения

	Задание и перечень необходимых мероприятий
	задание и перечень необходимых мероприятий, предусмотренных статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в Приложении №5 к Соглашению.

	Законодательство
	вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Томской области, подзаконные акты Российской Федерации и Томской области, нормативные правовые акты города Асино Асиновского района Томской области, а равно любые иные нормативные акты Государственных органов. 

	Заявление о прекращении
	письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения.

	Земельные участки
	земельные участки, указанные в Приложении №11 к Соглашению.

	Изменение законодательства
	1. вступление в силу любого нормативного правового акта после Даты заключения концессионного соглашения или 

2. изменение, дополнение, отмена любого нормативного правового акта, действующих на Дату заключения концессионного соглашения.

	Иное имущество
	Имущество, являющееся неотъемлемой частью Объектов  соглашения, которое образует единое целое с Объектами  соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектами соглашения, в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 2.1 Соглашения. 

	Инвестиционная программа
	программа мероприятий Концессионера, закрепляющая сумму расходов Концессионера на строительство, реконструкцию и/или модернизацию Объектов соглашения и и/или исполнения иных условий настоящего Соглашения и /или требований Законодательства в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

	Исполнительная документация
	текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, модернизации, объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

	Компенсация при прекращении
	сумма, подлежащая выплате в пользу Концессионера в случае, если Дата прекращения концессионного соглашения приходится на дату, предшествующую Дате истечения срока действия концессионного соглашения, и рассчитываемую в соответствии с Приложением №10 к Соглашению

	Концессионное соглашение
	настоящее Соглашение.

	Модернизация
	реализация мероприятий по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования, входящего в состав объекта коммунальной инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием

	Недополученные доходы
	Недополученные доходы Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности, возмещаемые за счет средств бюджета Томской области в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или настоящим Соглашением.

	Недостаток
	несоответствие Объектов соглашения требованиям Законодательства, настоящего Соглашения, Проектной документации.

	Независимый аудитор
	независимое от Сторон лицо, назначаемое Концессионером, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, занимающимся аудиторской деятельностью. 

	Незарегистрированное имущество
	недвижимое имущество (Объект концессионного соглашения или иное имущество, технологически и функционально связанное с Объектом концессионного соглашения), принадлежащее Концеденту на праве собственности, не прошедшее в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и/или государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости

	Необходимая валовая выручка (НВВ)
	плановое значение выручки Концессионера, утверждаемое Органом регулирования на срок действия Соглашения, в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Соглашения, согласно значениям Долгосрочных параметров регулирования, Инвестиционной программе, сроков окупаемости инвестиций Концессионера, нормы рентабельности, доступности тарифов для населения

	Обстоятельство непреодолимой силы
	чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации обязательств по настоящему Соглашению, которые нельзя было разумно ожидать при заключении настоящего Соглашения, либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон настоящего Соглашения.

	Объекты соглашения
	подлежащие созданию, реконструкции, модернизации и эксплуатации объекты теплоснабжения, состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, которых приведены в Приложениях №2, 12 к Соглашению. 

	Орган регулирования
	орган исполнительной власти Томской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

	Особое обстоятельство
	обстоятельство, соответствующее положениям раздела 16 Соглашения  

	План устранения нарушений
	Документ, составляемый в порядке, предусмотренном пунктом 19.17 Соглашения.

	Плановые значения показателей деятельности концессионера
	показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, входящих в состав Объектов соглашения, приведенные в Приложении №7 к Соглашению, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения, а также для целей регулирования Тарифов.

	Плата Концедента
	расходы Концедента, предоставляемые в форме бюджетной субсидии, на создание, модернизацию и реконструкцию Концессионером Объектов Соглашения.

	Потребитель
	физическое или юридическое лицо, являющееся потребителем тепловой энергии и/или горячего водоснабжения на территории города Асино Томской области в результате Эксплуатации объекта соглашения

	Проектная документация
	документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и достаточные для Создания, реконструкции или модернизации Объектов соглашения.

	Рабочий день
	означает день, который в соответствии с Законодательством не относится к нерабочим, праздничным и/или выходным дням.

	Разрешение на ввод в эксплуатацию
	выданный надлежащим Государственным органом документ, который удостоверяет завершение выполнения обязательств Концессионера по строительству, модернизации и (или) реконструкции Объектов соглашения, в полном объеме в соответствии с соответствующими Разрешениями, Законодательством и Проектной документацией.

	Разрешения (разрешительная документация)
	разрешения, согласования, допуски Саморегулируемых и иных организаций, лицензии (включая разрешения, согласования и лицензии Лиц, относящихся к Концессионеру), необходимые в соответствии с Законодательством для исполнения Концессионером и Лицами, относящимися к концессионеру обязательств по Концессионному соглашению.

	Расчетный период
	срок (календарный квартал, полугодие, год, в зависимости от обстоятельств), на который доступны фактические показатели или в отношении которого осуществляются расчеты каких-либо платежей.

	Реконструкция
	мероприятия по переустройству Объектов соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объектов соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объектов соглашения

	Соглашение о финансировании
	 любые соглашения между Финансирующей организацией и Концессионером о предоставлении Концессионеру заемного финансирования для исполнения последним своих обязательств по Концессионному соглашению

	Создание объектов соглашения
	совокупность мероприятий, предусмотренных создаваемой Концессионером проектной и разрешительной документацией, результатом которых является возникновение новых Объектов соглашения 

	Собственные инвестиции (инвестиции Концессионера)
	Собственные и/или заемные денежные средства, фактически потраченные Концессионером в целях создания, модернизации, реконструкции Объектов соглашения согласно условиям настоящего Соглашения.

	Сокращение (снижение, разница) выручки или сокращение, снижение НВВ)
	Недополученные Концессионером средства (в абсолютном рублевом выражении) в результате наступления какого-либо Особого обстоятельства относительно ежегодных запланированных значений НВВ установленных Органом регулирования. 

	Срок действия Концессионного соглашения
	составляет период с Даты заключения концессионного соглашения до даты, указанной в п.11.1 Соглашения

	Тарифная выручка 
	выручка, полученная Концессионером в процессе осуществления эксплуатации объекта соглашения от оказания услуг по регулируемым ценам (Тарифам).

	Тарифы
	регулируемые цены (тарифы) на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления эксплуатации объекта соглашения, устанавливаемые в соответствии с Долгосрочными параметрами регулирования.

	Финансирующая организация
	кредитная организация, предоставляющая Концессионеру денежные средства на цели финансирования Проекта

	Финансовое закрытие
	подписание Сторонами акта финансового закрытия, подтверждающего наличие у Концессионера финансовых ресурсов в объеме, необходимом для исполнения Концессионером финансовых обязательств по Соглашению.

	Фонд содействия Реформированию Жилищно-Коммунального Хозяйства
	Государственная корпорация созданная согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ИНН/КПП - 7736243140/772301001

	Эксплуатация объекта соглашения
	совокупность действий в целях осуществления деятельности по производству тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС) с использованием Объектов соглашения потребителям на территории города Асино Томской области


2. Если иное не следует из контекста, в Концессионном соглашении:

2.1. наименования пунктов и Приложений, используемые в Концессионном соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для толкования положений Концессионного соглашения и Приложений к нему;

2.2. слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;

2.3. любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;

2.4. любые ссылки на пункты и Приложения означают ссылки на пункты Концессионного соглашения и Приложения к нему, если иное не следует из контекста;

2.5. все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе Москве, Российская Федерация; термин «месяц» означает календарный месяц, термин «год» означает календарный год;

2.6. любая ссылка на какое-либо лицо подразумевает также (в зависимости от обстоятельств) его правопреемников или разрешенных цессионариев;

2.7. слова «включает» и «включая» означает, что следующий за ними перечень не является исчерпывающим; и

2.8. ссылки на Концессионное соглашение подразумевают также Приложения к Концессионному соглашению.
Приложение №2

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях

 Объектов соглашения, передаваемых для модернизации, реконструкции, Иного имущества
Таблица 2.1 Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях
 Объектов соглашения, передаваемых для модернизации, реконструкции
	№п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации.
	Техническое состояние объекта и оборудования
	Технические характеристики

(площадь м2/производительность)
	Протяженность

(м)
	Год ввода в эксплуатацию
	Кадастровый (или условный) номер
	Износ, %

	1
	Центр культурного развития. Котельная

(далее также – «котельная ЦКР»)
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское

поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.3
	№70:17:0000012:2114-70/057/2019-5 от 26.12.2019 г.
	удовлетворительное
	28 м2/0,38 МВт
	
	2016
	70:17:0000012:2114
	12%


Таблица 2.2 Состав и описание, в том числе информация о технико-экономических показателях Иного имущества
	1
	Наименование объекта
	Центр культурного развития. Контрольная кабельная линия (подземная)

	
	Адрес объекта
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.15

	
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации
	№1254 от 23.12.2019

№70:17:0000012:2120-70/057/2019-4 от 26.12.2019

	
	Техническое состояние объекта и оборудования
	удовлетворительное

	
	Технические характеристики
(протяженность, м)
	60

	
	Год ввода в эксплуатацию
	2016

	
	Кадастровый (или условный) номер
	70:17:0000012:2120

	
	Износ, %
	12%

	2.
	Наименование объекта
	Центр культурного развития. Трубопровод топливоподачи (подземная)

	
	Адрес объекта
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.4

	
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации
	№1254 от 23.12.2019

№70:17:0000012:2117-70/057/2019-4 от 26.12.2019

	
	Техническое состояние объекта и оборудования
	удовлетворительное

	
	Технические характеристики
(протяженность, м)
	23

	
	Год ввода в эксплуатацию
	2016

	
	Кадастровый (или условный) номер
	70:17:0000012:2117

	
	Износ, %
	12%

	3.
	Наименование объекта
	Центр культурного развития. Склад жидкого топлива

	
	Адрес объекта
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.5

	
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации
	№1254 от 23.12.2019

№70:17:0000012:2109-70/057/2019-4 от 26.12.2019

	
	Техническое состояние объекта и оборудования
	удовлетворительное

	
	Технические характеристики
(площадь, м2)
	56

	
	Год ввода в эксплуатацию
	2016

	
	Кадастровый (или условный) номер
	70:17:0000012:2109

	
	Износ, %
	12%

	4.
	Наименование объекта
	Центр культурного развития. Трубопровод аварийного слива топлива (подземный)

	
	Адрес объекта
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.6

	
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации
	№1254 от 23.12.2019

№70:17:0000012:2118-70/057/2019-4 от 26.12.2019

	
	Техническое состояние объекта и оборудования
	удовлетворительное

	
	Технические характеристики
(протяженность, м)
	14

	
	Год ввода в эксплуатацию
	2016

	
	Кадастровый (или условный) номер
	70:17:0000012:2118

	
	Износ, %
	12%

	5.
	Наименование объекта
	Центр культурного развития. Резервуар аварийного слива топлива (подземный)

	
	Адрес объекта
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.6

	
	Реквизиты правоустанавливающего документа и документа о государственной регистрации
	№1254 от 23.12.2019

№70:17:0000012:2119-70/057/2019-4 от 26.12.2019

	
	Техническое состояние объекта и оборудования
	удовлетворительное

	
	Технические характеристики
(общий объем, куб.м)
	10

	
	Год ввода в эксплуатацию
	2016

	
	Кадастровый (или условный) номер
	70:17:0000012:2119

	
	Износ, %
	12%


Приложение №3

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Информация о балансовой и остаточной стоимости в отношении Объектов соглашения, передаваемых для модернизации и реконструкции
	№п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Кадастровый (или условный) номер
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб. (по состоянию на 31.12.2019 г.)
	Износ, %

	1
	Центр культурного развития. Котельная
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское

поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.3
	70:17:0000012:2114
	6 120 739,52
	5 396 781,12
	12%


Приложение №4

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020г. №________

Форма акта приема-передачи
Муниципальное образование «Асиновское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Концедентом», в лице главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава Муниципального образования «Асиновское городское поселение», с одной стороны, 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора __________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в настоящем Акте также Сторонами,  составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.Концедент в соответствии с Концессионным соглашением  от «___» _________ 2020 №  _____ передал, а Концессионер принял следующее имущество:

	Перечень недвижимого имущества

	№ п/п 
	Наименование имущества, инвентарный номер Концедента
	Адрес места нахождения 
	Площадь объекта (кв.м.) 
	Год постройки 

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	


	

	Перечень движимого имущества

	№ п/п 
	Наименование  имущества 
	Адрес места нахождения 
	Инвентарный номер Концедента
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость (руб.) 
	Техническое состояние

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	


2. Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние объектов имущества, указанных в пункте 1 настоящего акта

____________________________________________________________________________________  (соответствует/не соответствует)

сведениям, указанным в Приложении №2 к  концессионному соглашению от «___»____________2020 №_______________

3.Стороны подтверждают, что объект ________________________________________________________ в аварийном состоянии.

(находится, не находится –указать нужное)

Претензий к объекту Соглашения Концессионер ____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(имеет,  не имеет-указать нужное). 

4. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Концессионного соглашения от «______»  ______________ 2020 года №___, составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них один экземпляр для Концедента, второй экземпляр для Концессионера, третий для Томской области, четвертый для регистрации прав на недвижимое имущество и земельные участки.

5.  Одновременно с Объектом соглашения Концедент передает Концессионеру надлежащим образом заверенные уполномоченным представителем Концедента следующие документы: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение №5

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020г. №________

Задание и перечень необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры
В соответствии с требованием части 2.4 статьи 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» задание сформировано на основании Схемы теплоснабжения города Асино Асиновского района Томской области на период до 2034 года, утвержденной Постановлением от 07.02.2020 г. № 68/20 Администрации Асиновского городского поселения Томской области. 

Задание в части достижения целевых показателей 
развития системы теплоснабжения
В целях:

- повышения качества и надежности снабжения потребителей услугами по производству, передаче и распределению тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС) потребителям;

- обеспечения развития системы коммунальной инфраструктуры;

- обеспечения сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры;

- повышения эффективности деятельности организации коммунального комплекса,

Концессионер обязан осуществить мероприятия перечня необходимых мероприятий в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение», и выполнение задач в соответствии с создаваемой на основании технического задания Концедента проектной документацией, а также приведенными ниже требованиями:

1. Величина необходимой установленной тепловой мощности

	Котельная
	Необходимая установленная тепловая мощность, МВт
	Полезный отпуск тепловой энергии (отпуск с коллектора), Гкал/год

	Газовая котельная «Дружба» 
	14,0
	27120,46

	Газовая котельная «Гагарина»
	10,6
	22799,52

	Газовая котельная «п. Морозова» 
	8,0
	17235,36

	Газовая котельная «ПУ-24» 
	8,0
	13141,12

	Газовая котельная «Бассейн» 
	3,7
	4422,92

	Газовая котельная «Нефтебаза»
	0,3
	679,6

	Газовая котельная «Белочка»
	1,0
	1667,82

	Газовая котельная «Лесозавод»
	2,4
	6197,33

	Газовая котельная «ХДСУ»
	0,3
	443,98

	Газовая котельная «ДРСУ» 
	8,5
	16463,75

	Газовая котельная «АЦРБ» 
	2,4
	3302,76

	Газовая котельная «ВЭС» 
	6,5
	9626,33

	Газовая котельная «Центральная» 
	5,3
	9710,79

	Газовая котельная «ПМК-16 База» 
	1,0
	1944,19

	АИТ «ДЮСШ №2»
	0,072
	87,13

	АИТ «МОУ СОШ №6»
	0,158
	196,32

	Газовая котельная «ЦКР»
	0,38
	1322,33

	Итого:
	72,61
	136361,70


2. Срок ввода объектов в эксплуатацию – не позднее 31.10.2022 г.

В целях повышения надежности и эффективности системы теплоснабжения города Асино, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования Концессионер должен реализовать  следующие мероприятия:

Перечень необходимых мероприятий в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение»
	№ 
п/п
	Мероприятия
	Срок 
реализации мероприятия
	Предельный размер расходов на выполнение мероприятий, в том числе НДС

(руб.)

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) 
	01.11.2020
	28 705 371,84

	1.1.
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	01.11.2020
	28 705 371,84

	2.
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) 
	01.03.2021
	20 606 996,46

	2.1.
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6»
	01.03.2021
	20 606 996,46

	3.
	Разработка проектной документации на реконструкцию котельной «ЦКР»
	01.03.2021
	687 631,70

	4.
	Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	31.10.2022
	507 343 851,00

	
	в том числе в разрезе объектов капитального строительства:
	
	

	4.1.
	Газовая котельная «Дружба» 
	31.10.2022
	125 741 159,00

	4.2.
	Газовая котельная «Гагарина»
	31.10.2022
	106 982 492,00

	4.3.
	Газовая котельная «Нефтебаза»
	31.10.2022
	8 352 559,00

	4.4.
	Газовая котельная «Лесозавод»
	31.10.2022
	43 272 581,00

	4.5.
	Газовая котельная «ХДСУ»
	31.10.2022
	8 352 559,00

	4.6.
	Газовая котельная «ВЭС» 
	31.10.2022
	79 100 531,00

	4.7.
	Газовая котельная «Центральная» 
	31.10.2022
	70 116 064,00

	4.8.
	Газовая котельная «ПМК-16 База» 
	31.10.2022
	22 153 325,00

	4.9.
	Газовая котельная «АЦРБ» 
	31.10.2022
	43 272 581,00

	5.
	Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6»
	31.10.2022
	364 211 723,00

	
	в том числе в разрезе объектов капитального строительства:
	
	

	5.1.
	Газовая котельная «п. Морозова» 
	31.10.2022
	91 651 684,00

	5.2.
	Газовая котельная «ПУ-24» 
	31.10.2022
	90 432 523,00

	5.3.
	Газовая котельная «Бассейн» 
	31.10.2022
	55 631 152,00

	5.4.
	Газовая котельная «Белочка»
	31.10.2022
	22 153 325,00

	5.5.
	Газовая котельная «ДРСУ» 
	31.10.2022
	93 987 485,00

	5.6.
	АИТ «ДЮСШ №2»
	31.10.2022
	4 233 392,00

	5.7.
	АИТ «МОУ СОШ №6»
	31.10.2022
	6 122 162,00

	6.
	Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР»
	31.10.2022
	12 153 325,00

	Итого:
	933 708 899,00


Вывод мощностей из эксплуатации Концессионным соглашением не предусматривается. 

Распределение предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию, модернизацию Объектов соглашения по источникам финансирования 

	Расходы на создание и (или) реконструкцию Объектов соглашения
	ВСЕГО
	в том числе за счет:

	
	
	платы Концедента, предоставляемой в форме бюджетной субсидии
	собственных средств Концессионера

	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь)
	28 705 371,85
	28 705 371,85
	0,00

	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь)
	20 606 996,45
	20 606 996,45
	0,00

	Разработка проектной документации на реконструкцию котельной «ЦКР»
	687 631,70
	687 631,70
	0,00

	Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	507 343 851,00
	401 686 751,00
	105 657 100,00

	в том числе по годам:
	 
	 
	 

	2020
	20 757 903,28
	16 434 957,69
	4 322 945,59

	2021
	434 242 566,95
	343 809 204,59
	90 433 362,36

	2022
	52 343 380,77
	41 442 588,72
	10 900 792,05

	Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6»
	364 211 723,00
	364 211 723,00
	0,00

	Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР»
	12 153 325,00
	12 153 325,00
	0,00

	Оплата процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектовсоглашения
	142 554 581,49
	142 554 581,49
	0,00

	ИТОГО:
	1 076 263 480,49
	970 606 380,49
	105 657 100,00


Распределение платы Концедента, включая средства на оплату процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию и модернизации, реконструкции Объектов соглашения

	Год
	Сумма, руб.
	в том числе по мероприятиям и направлениям финансирования, руб.:

	
	
	«Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	«Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь)», «Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь)», «Разработка проектной документации на реконструкцию котельной «ЦКР», «Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6», «Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР»
	оплата процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения

	2020
	155 148 897,15
	120 506 025,30
	28 705 371,85
	5 937 500,00

	2021
	317 798 576,82
	239 738 136,98
	54 310 439,84
	23 750 000,00

	2022
	169 701 423,18
	41 442 588,72
	104 508 834,46
	23 750 000,00

	2023
	103 750 000,00
	0,00
	80 000 000,00
	23 750 000,00

	2024
	103 750 000,00
	0,00
	80 000 000,00
	23 750 000,00

	2025
	94 109 244,01
	0,00
	78 840 401,85
	15 268 842,16

	2026
	6 775 261,54
	0,00
	0,00
	6 775 261,54

	2027
	5 771 519,09
	0,00
	0,00
	5 771 519,09

	2028
	4 767 776,64
	0,00
	0,00
	4 767 776,64

	2029
	3 764 034,19
	0,00
	0,00
	3 764 034,19

	2030
	2 760 291,74
	0,00
	0,00
	2 760 291,74

	2031
	1 756 549,29
	0,00
	0,00
	1 756 549,29

	2032
	752 806,84
	0,00
	0,00
	752 806,84

	ИТОГО
	970 606 380,49
	401 686 751,00
	426 365 048,00
	142 554 581,49


Распределение предельного размера расходов на создание, модернизацию и (или) реконструкцию Объектов соглашения, которые осуществляются Концессионером, за исключением средств на оплату процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию и модернизации, реконструкции Объектов соглашения
	Год
	Сумма, руб.
	в том числе на реализацию мероприятий Перечня необходимых мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, руб.

	
	
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь)
	Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь)
	Разработка проектной документации на реконструкцию, модернизацию котельной «ЦКР»
	Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6», «Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР»

	2020
	49 463 275,13
	28 705 371,85
	0,00
	0,00
	20 757 903,28
	0,00

	2021
	543 765 352,82
	0,00
	20 606 996,46
	687 631,70
	434 242 566,95
	88 228 157,72

	2022
	340 480 271,05
	0,00
	0,00
	0,00
	52 343 380,77
	288 136 890,28

	ИТОГО
	933 708 899,00
	28 705 371,84
	20 606 996,46
	687 631,70
	507 343 851,00
	376 365 048,00


Предельный размер расходов на оплату процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию и модернизации, реконструкции Объектов соглашения

	Год
	Предельный размер процентов за пользование заемными средствами, руб.

	2020
	5 937 500,00

	2021
	23 750 000,00

	2022
	23 750 000,00

	2023
	23 750 000,00

	2024
	23 750 000,00

	2025
	15 268 842,16

	2026
	6 775 261,54

	2027
	5 771 519,09

	2028
	4 767 776,64

	2029
	3 764 034,19

	2030
	2 760 291,74

	2031
	1 756 549,29

	2032
	752 806,84

	Итого
	142 554 581,49


Приложение №6

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020г. №________

Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера.
	Показатель
	Значение

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб. без НДС
	36 371,07

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Нормативный уровень прибыли, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход топлива (газ), кг.у.т/Гкал

	Котельная «Бассейн»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Белочка»
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7

	Котельная «Гагарина»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ДРСУ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Дружба»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ДЮСШ №2»
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7

	Котельная «Лесозавод»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «МОУ СОШ №6»
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7

	Котельная «Нефтебаза»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «П. Морозова»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ХДСУ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Центральная»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ЦКР»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «АЦРБ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ВЭС»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ПМК-16 База»
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7

	Котельная «ПУ-24»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Среднее значение по всем котельным
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Уровень потерь тепловой энергии, Гкал

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение №7

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности деятельности Концессионера

	Показатель
	Значение

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	1. Надежности

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	0,029
	0,029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2. Энергетической эффективности

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (средний по всем котельным)
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Бассейн»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Белочка»
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7

	Котельная «Гагарина»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ДРСУ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Дружба»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ДЮСШ №2»
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7

	Котельная «Лесозавод»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «МОУ СОШ №6»
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7
	146,7

	Котельная «Нефтебаза»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «П. Морозова»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ХДСУ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «Центральная»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ЦКР»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «АЦРБ»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ВЭС»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Котельная «ПМК-16 База»
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7
	156,7

	Котельная «ПУ-24»
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5


Приложение №8

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Размер необходимой валовой выручки на каждый год реализации Соглашения, получаемой Концессионером

	Годы
	Объем валовой выручки на каждый год  эксплуатационного периода реализации Соглашения,

	
	получаемой Концессионером

	
	Рублей, без учета НДС

	1
	2

	2022
	192 929 364,17

	2023
	182 191 983,61

	2024
	187 524 599,25

	2025
	196 611 051,04

	2026
	198 505 760,92

	2027
	206 339 163,88

	2028
	214 323 811,22

	2029
	216 299 185,00

	2030
	222 605 853,79

	2031
	233 766 841,08

	2032
	235 768 928,88


Приложение №9

к Концессионному соглашению

от «___»  _____________2020 г. №________

Порядок направления платы Концедента на финансирование расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения
1. Плата Концедента - общий объем средств, направляемых Концедентом на возмещение расходов Концессионера на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения- составляет 970 606 380 (девятьсот семьдесят миллионов шестьсот шесть тысяч триста  восемьдесят) рублей 49 коп. Указанная сумма включает в себя средства на оплату процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения в размере 142 554 581 (сто сорок два миллиона пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 49 коп.

Часть платы Концедента на финансирование расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения, определенной Графиком финансирования Концедентом расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения (далее – График финансирования) в 2020 году, может быть направлена Концессионеру по его письменной заявке в размере не более 120 506 025 (сто двадцать миллионов пятьсот шесть тысяч двадцать пять) 30 коп.

2. Расходы на оплату процентов за пользование заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов на создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения возмещаются в размере фактически понесенных расходов Концессионера, и не превышающем размер, рассчитанный по ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта.

3. Оставшаяся часть платы Концедента перечисляется по мере завершения отдельных мероприятий (этапов работ) строительства, модернизации, реконструкции Объектов соглашения, а также после ввода Объектов соглашения в эксплуатацию после завершения их строительства, модернизации, реконструкции. 

4. Перечисление платы Концедента, за вычетом суммы, предусмотренной абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется на основании представленных Концеденту Концессионером документов, подтверждающих:

4.1. выполнение отдельных мероприятий, этапов, работ, подтвержденных надлежащим образом оформленных актами выполненных работ (КС-2 и/или КС-3 и/или актов выполненных работ, подлежащих представлению Концессионером ежемесячно (ежеквартально), или

4.2. отгрузку оборудования, материалов, подтвержденных надлежащим образом оформленными ТТН (товарно-транспортными накладными) и/или ТН (товарными накладными), или

4.3. документов, подтверждающих ввод Объекта соглашения в эксплуатацию, или разрешений на ввод Объектов соглашения в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным, или

4.4. фактический размер расходов на оплату процентов за пользование заемными средствами (банковскими кредитами, акционерными займами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения (справки от кредиторов).

5. Перечисление платы Концедента осуществляется в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента представления Концессионером документов, указанных в пункте 4 настоящего Приложения, в рамках годовых лимитов согласно Графика финансирования. 

6. Перечисление платы Концедента на финансирование расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения, осуществляется в соответствии с Графиком финансирования расходов на строительство, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения.

График финансирования Концедентом расходов на создание, модернизацию, реконструкцию Объектов соглашения, рублей

	Год
	Всего

плата

Концедента,

Предоставляемая

в форме

бюджетной

субсидии, руб.
	в том числе по мероприятиям и направлениям финансирования, руб.:

	
	
	«Строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь) «Дружба», «Гагарина», «Нефтебаза», «Лесозавод», «ХДСУ», «ВЭС», «Центральная», «ПМК-16 База», «АЦРБ»
	«Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (1-я очередь)», «Разработка проектной документации на строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь)», «Разработка проектной документации на реконструкцию котельной «ЦКР», «Строительство газовых котельных города Асино (2-я очередь) «п. Морозова», «ПУ-24», «Бассейн», «Белочка», «ДРСУ», АИТ «ДЮСШ №2», АИТ «МОУ СОШ №6», «Реконструкция, модернизация котельной «ЦКР»
	оплата процентов за пользованием заемными средствами (банковскими кредитами), привлеченными Концессионером с целью финансирования расходов по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения

	2020
	155 148 897,15
	120 506 025,30
	28 705 371,85
	5 937 500,00

	2021
	317 798 576,82
	239 738 136,98
	54 310 439,84
	23 750 000,00

	2022
	169 701 423,18
	41 442 588,72
	104 508 834,46
	23 750 000,00

	2023
	103 750 000,00
	0,00
	80 000 000,00
	23 750 000,00

	2024
	103 750 000,00
	0,00
	80 000 000,00
	23 750 000,00

	2025
	94 109 244,01
	0,00
	78 840 401,85
	15 268 842,16

	2026
	6 775 261,54
	0,00
	0,00
	6 775 261,54

	2027
	5 771 519,09
	0,00
	0,00
	5 771 519,09

	2028
	4 767 776,64
	0,00
	0,00
	4 767 776,64

	2029
	3 764 034,19
	0,00
	0,00
	3 764 034,19

	2030
	2 760 291,74
	0,00
	0,00
	2 760 291,74

	2031
	1 756 549,29
	0,00
	0,00
	1 756 549,29

	2032
	752 806,84
	0,00
	0,00
	752 806,84

	ИТОГО
	970 606 380,49
	401 686 751,00
	426 365 048,00
	142 554 581,49


Приложение №10

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Компенсация при прекращении
1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 20.2 Соглашения настоящее Приложение № 10 (далее – «Приложение») устанавливает порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении. 

1.2. Порядок, устанавливаемый настоящим Приложением, является:

1.2.1. порядком расчета возмещения расходов сторон при досрочном прекращении Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 16 части 2 статьи 10 ФЗ «О Концессионных соглашениях»;

1.2.2. порядком расчета возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством, и не возмещенных ему на Дату прекращения Концессионного соглашения, который предусмотрен подпунктом 5 части 1 статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях»;

1.2.3. порядком возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения, предусмотренный пунктом 6.3 части 1 статьи 10 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.3. Основания для выплаты Компенсации при прекращении определяются Концессионным соглашением и Прямым соглашением. 

1.4. В Прямом соглашении может содержаться иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении.

1.5. Концедент и (или) Томская область не вправе осуществлять зачет обязательств по уплате Компенсации при прекращении против обязательств Концессионера по уплате любых сумм, подлежащих уплате в пользу Концедента и (или) Томской области в соответствии с Концессионным соглашением или по иным основаниям.

1.6. Обязательства Концедента в отношении возмещения Концессионеру Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки в связи с длящимися Особыми обстоятельствами прекращаются с Даты прекращения концессионного соглашения. При этом начисленные и невыплаченные до Даты прекращения концессионного соглашения суммы Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки подлежат выплате в порядке, установленном Концессионным соглашением.

1.7. Стороны настоящим подтверждают, что ни Компенсация при прекращении, ни ее части не являются неустойкой и не подлежат уменьшению, в том числе в соответствии со статьей 333 Гражданского кодекса РФ.

1.8. В размер Компенсации при прекращении не включены и подлежат в случаях, предусмотренных Законодательством, уплате Концедентом сверх размера суммы Компенсации при прекращении налог на добавленную стоимость и (или) иные налоги, объектом которых является реализация товаров, работ или услуг Концессионером в интересах Концедента на основании Концессионного соглашения или сама сумма Компенсации при прекращении, в том числе выплата Компенсации при прекращении (исключая налог на прибыль организаций, подлежащий уплате Концессионером в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением и (или) иные аналогичные налоги, объектом которых является прибыль или доход Концессионера).

2. Размер Компенсации при прекращении

2.1. Компенсация при прекращении рассчитывается по следующей формуле:

[image: image2.png]KIIIT = (PK— CC) + PCA + HA + AP + CB + OP,



,

где:

КПП – означает Компенсацию при прекращении;
РК – означает фактически понесенные Концессионером до Даты прекращения концессионного соглашения расходы, подлежащие возмещению в соответствии с Законодательством, состав которых определен в пункте  4.1. Приложения;
СС – означает собственные средства Концессионера, привлеченные в целях Создания, состав которых определен в пункте 4.3 Приложения;

РСД – означает сумму резерва по сомнительным долгам, учтенную в Тарифе до Даты прекращения концессионного соглашения, но не полученную Концессионером ввиду досрочного прекращения Концессионного соглашения;

НД – означает сумму Недополученных доходов плюс экономически обоснованных расходов плюс Выпадающих доходов Концессионера, возникших до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенных Концессионеру в соответствии с Законодательством и (или) Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;

ДР – Дополнительные расходы Концессионера, возникшие до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенные Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;

СВ – Сокращение выручки, возникшее до Даты прекращения концессионного соглашения, и не возмещенное Концессионеру в соответствии с Концессионным соглашением до Даты прекращения концессионного соглашения;

ОРф – расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объекта соглашения и иного имущества с Даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Объекта соглашения и иного имущества Концеденту, состав которых определен в пункте 6.1. Приложения.

3. Выплачивающее лицо

3.1. Выплату Компенсации при прекращении осуществляет Концедент.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом своих обязательств по выплате Компенсации при прекращении в сроки, указанные в пункте 5.5 настоящего Приложения, выплату Компенсации при прекращении в оставшейся части осуществляет Томская область в сроки, предусмотренные пунктом 5.6 настоящего Приложения.

3.3. Концессионер осуществляет согласование расчета суммы Компенсации при прекращении с тем лицом, которое в соответствии с пунктами 3.1 - 3.2. настоящего Приложения должно осуществлять выплату Компенсации при прекращении (далее – «Выплачивающее лицо»).

4. Состав фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством

4.1. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Создание, реконструкцию и модернизацию Объектов соглашения включаются (без двойного счета, с учетом НДС, акцизов и пошлин, предусмотренных Законодательством):

4.1.1. фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по Созданию, реконструкции и модернизации Объектов соглашения и иного имущества в соответствии с Инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

4.1.2. фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для Созданию, реконструкции и модернизации Объектов соглашения  иного имущества, при условии, что:

4.1.2.1. указанное оборудование передается Концеденту в соответствии с пунктом 10.2 Концессионного соглашения; и

4.1.2.2. указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту;

4.1.2.3. указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.

4.1.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на Проектирование и (или) Экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту;

4.1.4. Расходы Концессионера на обслуживание задолженности по Соглашениям о финансировании и Акционерным займам, не учтенные в Тарифе и предназначенные для оплаты расходов на Создание, реконструкцию и модернизацию Объектов соглашения и иного имущества, полученные Концессионером на основании Соглашений о финансировании и Акционерных займов.

4.2. Указанные в пункте 4.1 Приложения фактические расходы могут подтверждаться следующими документами:

4.2.1. актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и (или) оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и (или) поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;

4.2.2. Сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 4.1.2.3 Приложения;

4.2.3. Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов (в том числе – в отношении уплаты расходов на обслуживание задолженности, как это предусмотрено пунктом 4.1.4 Приложения);

4.2.4. Актами о выполнении мероприятий;

4.2.5. Итоговым актом о выполнении мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации Объектов.

4.3. В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения концессионного соглашения расходов на Создание, реконструкцию и модернизацию Объектов соглашения, указанных в пункте 4.1. настоящего Приложения, включаются подлежащие отражению в Ежегодных актах о возмещении расходов на создание, реконструкцию и модернизацию Объектов соглашения:

4.3.1. суммы амортизации в отношении созданного имущества в составе Объектов соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;

4.3.2. суммы амортизации в отношении созданного, реконструированного, модернизированного имущества в составе Объектов соглашения, полученная Концессионером, которая:

(i) была учтена при утверждении Тарифа в году, в котором наступила Дата прекращения концессионного соглашения; и

(ii) определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению;

4.3.3. суммы средств на возврат займов и кредитов, включая суммы средств на их обслуживание, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (сумма Основного долга по Акционерным займам и сумма Основного долга), учтенные в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей Дате прекращения концессионного соглашения;

4.3.4. суммы средств на возврат займов и кредитов, включая суммы средств на их обслуживание, привлекаемых на реализацию мероприятий Инвестиционной программы (сумма Основного долга по Акционерным займам и сумма Основного долга), которые:

(i) были учтены в составе нормативной прибыли при утверждении Тарифа в году, в котором наступила Дата прекращения концессионного соглашения, и

(ii) определяется на основании данных о фактическом объеме оказанных Концессионером услуг по теплоснабжению.

5. Процедура выплаты суммы Компенсации при прекращении

5.1. Концессионер обязан предоставить Концеденту и Томской области расчет соответствующей суммы Компенсации при прекращении с приложением документов, подтверждающих этот расчет:

5.1.1. одновременно с Заявлением о прекращении, в котором Концессионер выражает намерение расторгнуть Концессионное соглашение; или

5.1.2. в течение двадцати рабочих дней с момента получения Заявления о прекращении от Концедента.

5.2. Выплачивающее лицо обязано в течение двадцати рабочих дней со дня получения сведений, предоставленных согласно пункту 5.1 настоящего Приложения, утвердить предоставленный Концессионером расчет суммы Компенсации при прекращении в своей части или представить обоснованные возражения относительно суммы Компенсации при прекращении.

5.3. С целью проверки расчета суммы Компенсации при прекращении, предоставленного Концессионером, а также в случае непредставления Концессионером такого расчета и (или) необходимых документов, обосновывающих такой расчет, Выплачивающее лицо вправе осуществлять любые проверки, требовать предоставления Концессионером необходимых ему документов и сведений, проводить инвентаризацию имущества Концессионера, входящего в состав Объектов соглашения, а также имущества, находящегося на Земельных участках.

5.4. Если Выплачивающее лицо не утверждает расчет суммы Компенсации при прекращении или представляет возражения относительно суммы Компенсации при прекращении в соответствии с подпунктом 5.2 настоящего Приложения, спор о размере суммы Компенсации при прекращении подлежит разрешению в соответствии с Порядком разрешения споров (раздел 21 Концессионного соглашения).

5.5. Сумма Компенсации при прекращении подлежит выплате Выплачивающим лицом в течение 6 (шести) месяцев с момента наступления наиболее ранней из следующих дат:

5.5.1. дата вступления в законную силу решения Арбитражного суда о досрочном расторжении Концессионного соглашения;

5.5.2. дата подписания Сторонами соглашения о прекращении Концессионного соглашения;

5.5.3. дата согласования Выплачивающим лицом суммы Компенсации при прекращении или даты ее утверждения в Порядке разрешения споров.

5.6. В случае, предусмотренном пунктом 3.2. настоящего Приложения, Компенсация при прекращении должна быть выплачена Томской областью в течение 6 (шести) месяцев с даты истечения периода, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Приложения. 

5.7. Выплата Компенсации при прекращении осуществляется с учетом условий Прямого соглашения. Если условиями Прямого соглашения предусмотрен иной порядок расчета и выплаты Компенсации при прекращении по сравнению с условиями Концессионного соглашения и настоящего Приложения, применяются условия Прямого соглашения.

5.8. Расчет суммы Компенсации при прекращении, произведенный в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Приложения, подлежит корректировке на Дату прекращения Концессионного соглашения на основе фактических данных. 

5.9. Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании и определении суммы Компенсации при прекращении, в том числе в порядке, установленном в Прямом соглашении.

5.10. С Даты истечения срока, установленного настоящим Приложением для выплаты Возмещающей стороной компенсации при прекращении (а если возмещающим лицом является Томская область – с даты истечения срока для исполнения данного обязательства Томской областью) и до момента уплаты суммы Компенсации при прекращении на невыплаченную часть суммы Компенсации при прекращении подлежат начислению и уплате проценты, рассчитываемые в следующем порядке:

5.10.1. В течение периода, предусмотренного пунктом 5.5 настоящего Приложения - по ключевой ставке Банка России плюс 4 (четыре) процента годовых;

5.10.2. В течение периода, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего Приложения– по ключевой ставке Банка России плюс 6 (шесть) процентов годовых; 

5.10.3. в течение истечении периода, предусмотренного пунктом 5.6 настоящего Приложения – по ключевой ставке Банка России плюс 8 (восемь) процентов годовых.
В случае, если в Прямом соглашении будет согласован иной порядок расчета и выплаты процентов, указанных в пункте 5.10 Приложения, применяются положения Прямого соглашения.

6. Состав расходов в целях поддержания надлежащего функционирования Объектов соглашения 

6.1. Расходы, фактически понесенные Концессионером в целях поддержания надлежащего функционирования Объектов соглашения с Даты прекращения концессионного соглашения до даты передачи (возврата) Концеденту Объектов соглашения, могут включать:

(i) расходы Концессионера на выплату арендной платы по Договорам аренды Земельного участка;

(ii) расходы Концессионера в связи с уплатой обязательных в соответствии с Законодательством платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

(iii) расходы на оплату товаров, работ, услуг третьих лиц, необходимых для поддержания функционирования Объектов соглашения;

(iv) Расходы на демобилизацию;

(v) Расходы на консервацию.

Приложение №11

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Перечень передаваемых земельных участков

Таблица 11.1 Земельные участки, на которых располагаются существующие Объекты соглашения, подлежащие реконструкции и модернизации
	№ п/п
	Наименование
	Адрес объекта
	Площадь (кв. м)/

Протяженность (м)
	Кадастровый (или условный) номер
	Вид, номер и дата гос. Регистрации права
	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	Сведения об ограничении прав и обременений объекта недвижимости

	1
	Земельный участок под существующей котельной Центра культурного развития.
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское

поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1
	13739 +/- 41 м2
	70:17:0000012:2371
	№70:17:0000012:2371-70/057/2019-1

13.11.2019
	70:17:0000012:2107, 70:17:0000012:2122, 70:17:0000012:2112, 70:17:0000000:298, 70:17:0000012:2113,

70:17:0000012:2123, 70:17:0000012:2115, 70:17:0000012:2111, 70:17:0000012:2108, 70:17:0000012:2116,

70:17:0000012:2121, 70:17:0000012:2110
	не зарегистрировано


Таблица 11.2 Земельные участки под строительство вновь создаваемых Объектов соглашения

	№ п/п
	Наименование
	Адрес объекта
	Площадь  (кв. м)


	Кадастровый (или условный) номер
	Реквизиты записи о государственной  регистрации права
	Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости
	Сведения об ограничении прав и обременений объекта недвижимости

	1
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Дружба» 
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, пер. Северный,18.
	1843 +/- 15,02 
	70:17:0000001:502 
	№70:17:0000001:502-70/057/2018-1 от 02.10.2018
	-
	не зарегистрировано

	2
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Гагарина»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. им. Ю.Гагарина 8/1
	2616 +/- 18
	70:17:0000015:5753 
	№70:17;0000015:5753-70/057/2019-1 от 12.09.2019
	-
	не зарегистрировано

	3
	Земельный участок под строительство газовой котельной «п. Морозова» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Павлика Морозова, 15/2.
	2482 +/- 17
	70:17:0000015:5757 
	№70:17:0000015:5757-70/057/2019-1 от 12.09.2019 г.
	-
	не зарегистрировано

	4
	Земельный участок под строительство газовой котельной «ПУ-24» 
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 46/9а
	7650 +/-30,61
	70:17:0000002:1760 
	№70-70-06/110/2010-830 от 13.08.2010
	-
	не зарегистрировано

	5
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Бассейн» 
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. Тельмана 35,б/1
	997+/-11
	70:17:0000015:3911
	№70:17:0000015:3911-70/057/2020-2 от 18.05.2020
	70:17:0000015:4651
	не зарегистрировано

	6
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Нефтебаза»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 23/2
	234 +/- 5
	70:17:0000013:822 
	№70-70-06/217/2012-817 от 04.09.2012
	-
	не зарегистрировано

	7
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Белочка»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 1а/1
	1021+/-11
	70:17:0000003:1250 
	№70-70-06/195/2011-140 от 06.09.2011
	70:17:0000003:2299
	не зарегистрировано

	8
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Лесозавод»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесозаводская, 27
	2500 +/-5
	70:17:0000009:277 
	№70-70-06/237/2010-220 от 19.11.2010
	70:17:0000009:947
	не зарегистрировано

	9
	Земельный участок под строительство газовой котельной «ХДСУ»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4
	855 +/- 10
	70:17:0000004:1839 
	№70:17:0000004:1839-70/057/2019-1 от 12.09.2019
	-
	не зарегистрировано

	10
	Земельный участок под строительство газовой котельной «ДРСУ» 
	Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 89г.
	4125+/-22,48
	70:17:0000005:78 
	№70-70-06/085/2011-905 от 25.10.2011
	70:17:0000005:1212
	не зарегистрировано

	11
	Земельный участок под строительство газовой котельной «АЦРБ» 
	Российская Федерация, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Гончарова 170/13
	 578+/-8 м2
	70:17:0000002:3593
	№70:17:0000002:3593-70-057/2020-3 от 18.05.2020
	-
	не зарегистрировано

	12
	Земельный участок под строительство газовой котельной «ВЭС» 
	Томская обл., г. Асино, пер. Электрический 3/14
	4115+/-22
	70:17:0000003:2089 
	№70-70-06/103/2012-399 от 27.03.2012
	70:17:0000001:7940
	1. вид ограничения (обременения): сервитут; Постановление Асиновского района от 17.08.2011 №1768. Вид ограничения (обременения): ограничение прав на земельный участок на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ; срок действия с 15.12.2015; Реквизиты документа-основания: Выписка из разделительного баланса ОАО «Томскэнерго» от 01.01.2004 №б/н выдан: ПАО «ТРК»; Вид ограничения (обременения): ограничение прав на земельный участок на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ; Срок действия: с 02.12.2016 г; Реквизиты документа-основания: Выписка из разделительного баланса ОАО «Томскэнерго» от 01.01.2004 №б/н выдан: ПАО «ТРК»; Вид ограничения (обременения): ограничение прав на земельный участок на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ; Срок действия: с 14.12.2018 г.

	13
	Земельный участок под строительство газовой котельной «Центральная» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 30б/1
	866 +/-10
	70:17:0000001:9379 
	№70:17:0000001:9379-70/057/2019-1 от 14.11.2019
	-
	не зарегистрировано

	14
	Земельный участок под строительство газовой котельной «ПМК-16 База» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 129/4.
	1332 +/- 13
	70:17:0000005:2040 
	№70:17:0000005:2040-70/057/2019-1 от 12.09.2019
	-
	не зарегистрировано

	15
	Земельный участок под строительство АИТ «ДЮСШ №2»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Мичурина 20/12.
	928+/-11
	70:17:0000013:1180
	
	
	

	16
	Земельный участок под строительство АИТ «МОУ СОШ №6»
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы, 4 «а»
	511,9 
	70:17:0000017:9 
	№70:17:0000017:9-70-057/2020-2 от 18.05.2020
	-
	не зарегистрировано


Приложение №12

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Перечень и характеристики вновь создаваемых Объектов соглашения, в том числе информация о технико-экономических показателях
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Адрес
	Кадастровый номер земельного участка, на котором планируется строительство (площадь участка, кв.м.)
	Основные характеристики
	Год ввода в эксплуатацию

	1.1 
	1.2 
	
	
	Площадь,

м2


	Мощность, МВт
	

	1
	Газовая котельная «Дружба» 
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, пер. Северный,18.
	70:17:0000001:502 (1843 +/- 15,02 м2)
	225,4
	14,0
	2022

	2
	Газовая котельная «Гагарина»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. им. Ю.Гагарина 8/1
	70:17:0000015:5753 (2616 +/- 18 м2)
	211,7
	10,6 
	2022

	3
	Газовая котельная «п. Морозова» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Павлика Морозова, 15/2.
	70:17:0000015:5757 (2482 +/- 17 м2)
	174,9
	8,0 
	2022

	4
	Газовая котельная «ПУ-24» 
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 46/9а
	70:17:0000002:1760 (7650 +/-30,61 м2)
	157,7
	8,0
	2022

	5
	Газовая котельная «Бассейн» 
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. Тельмана 35,б/1
	70:17:0000015:3911 (997+/-11 м2)
	101,7
	3,7 
	2022

	6
	Газовая котельная «Нефтебаза»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 23/2
	70:17:0000013:822 (234 +/- 5 м2)
	19,6
	0,3
	2022

	7
	Газовая котельная «Белочка»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 1а/1
	70:17:0000003:1250 (1021+/-11 м2)
	27,6
	1,0
	2022

	8
	Газовая котельная «Лесозавод»
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесозаводская, 27
	70:17:0000009:277 (2500 +/-5 м2)
	98,6
	2,4
	2022

	9
	Газовая котельная «ХДСУ»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4
	70:17:0000004:1839 (855 +/- 10 м2)
	21
	0,3
	2022

	10
	Газовая котельная «ДРСУ» 
	Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 89г.
	70:17:0000005:78(4125+/-22,48 м2)
	196,4
	8,5
	2022

	11
	Газовая котельная «АЦРБ» 
	Российская Федерация, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Гончарова 170/13
	70:17:0000002:3593 (578+/-8 м2)
	88,4
	2,4
	2022

	12
	Газовая котельная «ВЭС» 
	Томская обл., г. Асино, пер. Электрический 3/14
	70:17:0000003:2089 (4115+/-22 м2)
	151,2
	6,5
	2022

	13
	Газовая котельная «Центральная» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 30б/1
	70:17:0000001:9379 (866 +/- 10 м2)
	153,9
	5,3
	2022

	14
	Газовая котельная «ПМК-16 База» 
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 129/4.
	70:17:0000005:2040 (1332 +/- 13 м2)
	30,6
	1,0
	2022

	15
	АИТ «ДЮСШ №2»
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Мичурина 20/12.
	70:17:0000013:1180 (928+/-11)
	5,2
	0,072
	2022

	16
	АИТ «МОУ СОШ №6»
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы, 4 «а»
	70:17:0000017:9 (511,9 м2)
	5,2
	0,158
	2022


Приложение №13

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Форма Акта о выполнении мероприятия

Муниципальное образование «Асиновское городское поселение», именуемое в дальнейшем «Концедентом», в лице главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава Муниципального образования «Асиновское городское поселение», с одной стороны, 

__________________________ «___________» именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице директора ____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт об исполнении мероприятия концессионного соглашения № ____, заключенного [дата] в отношении объектов теплоснабжения. находящихся в собственности Концедента:

1. Стороны подтверждают [полное/частичное] выполнение Концессионером следующего мероприятия, предусмотренного Соглашением: [описание мероприятия] (далее – Мероприятие).

2. Состав, описание, включая технико-экономические характеристики. объекта/объектов имущества, в отношении которого выполнено Мероприятие (далее – Объект): [описание]. 

3. (если применимо) Объект введен в эксплуатацию после создания на основании Приказа Концессионера от ________ № _______. 

4. Объект, в отношении которого было проведено Мероприятие, его состав и описание, включая технико-экономические показатели, соответствует:

- Заданию Концедента и перечню необходимых мероприятий, предусмотренных Соглашением;

- требованиям технических регламентов и проектной документации;

- (если применимо) описанию объектов имущества в составе Объектов соглашения, подлежащих созданию.

5. Концессионер передал Концеденту заверенные копии первичных документов, подтверждающих завершение создания отдельного объекта имущества в составе Объектов соглашения или выполнение иного мероприятия, в том числе: первичную документацию по учету выполнения мероприятий, включая акты по форме № КС-2, КС-11, справки по форме №  КС-3. Копии первичных документов переданы Концессионером Концеденту вместе с Актом.  

6.    Концедент не имеет претензий к Концессионеру в части исполнения последним обязательств по выполнению Мероприятия и созданию, реконструкции и модернизации Объектов соглашения. 

7. Настоящий акт составлен в ___ экземплярах. имеющих равную юридическую силу и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Концедента и Концессионера и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятия. 

          *Приемка работ и подписание Акта об исполнении мероприятий осуществляется уполномоченным органом Концедента
Приложение №14

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Порядок расчета Дополнительных расходов и Сокращения выручки Концессионера
1. Настоящее Приложение № 14 к Концессионному соглашению (далее по тексту – «Приложение») устанавливает порядок расчета Дополнительных расходов и/или Сокращения выручки Концессионера в случае наступления Особых обстоятельств.

2. В состав Дополнительных расходов входят 

2.1. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам, возникающим в связи с превышением фактических расходов Концессионера над величиной расходов, заложенных в Тариф, в том числе дополнительные расходы Концессионера по каким-либо договорам с третьими лицами и (или) в связи с исками третьих лиц, вследствие наступления Особого обстоятельства, указанного в разделе 16 настоящего Соглашения;

2.2. убытки Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования Дополнительных расходов, возникших вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;

2.3. потери Концессионера, равные дополнительным расходам Концессионера на обслуживание привлеченных Концессионером средств для финансирования плановых расходов Концессионера, непокрытых фактической выручкой в связи с Сокращением выручки вследствие наступления соответствующего Особого обстоятельства;

2.4. убытки Концессионера в связи с необходимостью выплат любых дополнительных налогов и других обязательных платежей в бюджет, в том числе в связи с повышением налоговых ставок.

3. В зависимости от Особого обстоятельства в расчетную сумму Сокращения выручки Концессионера могут входить:

3.1. потери Концессионера, равные сумме корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в связи с неисполнением Инвестиционной программы, в случае, когда такое неисполнение стало следствием наступления такого Особого обстоятельства;

3.2. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), в случае, когда неисполнение Концессионером обязательств по качеству и надежности услуг обусловлено наступлением такого Особого обстоятельства;

3.3. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в целях учета отклонения фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы, в случае, когда соответствующие отклонения стали следствием наступления соответствующего Особого обстоятельства;

3.4. потери Концессионера, равные сумме корректировки Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в отношении произведенных Концессионером в течение расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности необоснованных расходов в случае, когда такие расходы были понесены Концессионером в связи с наступлением соответствующего Особого обстоятельства;

3.5. потери Концессионера, равные сумме иных корректировок Необходимой валовой выручки, осуществляемой Органом регулирования при установлении Тарифа в случаях, предусмотренных Законодательством, когда соответствующие основания для внесения таких корректировок стали прямым следствием наступления соответствующего Особого обстоятельства.

Приложение №15

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Перечень и технико-экономические показатели Объектов соглашения, подлежащих возврату по истечении срока действия Соглашения
	№ п/п
	Объект теплоснабжения
	Основные характеристики
	Адрес, кадастровый номер земельного участка на котором планируется строительство

	1.3 
	1.4 
	Площадь,

м2
	Мощность, МВт
	

	1
	Газовая котельная «Дружба» 
	225,4
	14,0
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, пер. Северный,18, 70:17:0000001:502

	2
	Газовая котельная «Гагарина»
	211,7
	10,6
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. им. Ю.Гагарина 8/1, 70:17:0000015:5753

	3
	Газовая котельная «п. Морозова» 
	174,9
	8,0
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Павлика Морозова, 15/2, 70:17:0000015:5757

	4
	Газовая котельная «ПУ-24» 
	157,7
	8,0
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. им. Гончарова, 46/9а, 70:17:0000002:1760

	5
	Газовая котельная «Бассейн» 
	101,7
	3,7
	 Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, ул. Тельмана 35,б/1, 70:17:0000015:3911

	6
	Газовая котельная «Нефтебаза»
	19,6
	0,3
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Мичурина, 23/2, 70:17:0000013:822

	7
	Газовая котельная «Белочка»
	27,6
	1,0
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Линейная, 1а/1, 70:17:0000003:1250

	8
	Газовая котельная «Лесозавод»
	98,6
	2,4
	Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Лесозаводская, 27, 70:17:0000009:277

	9
	Газовая котельная «ХДСУ»
	21
	0,3
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Льва Толстого, 69/4, 70:17:0000004:1839

	10
	Газовая котельная «ДРСУ» 
	196,4
	8,5
	Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 89г, 70:17:0000005:78

	11
	Газовая котельная «АЦРБ» 
	88,4
	2,4
	Российская Федерация, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Гончарова 170/13, 70:17:0000002:3593

	12
	Газовая котельная «ВЭС» 
	151,2
	6,5
	Томская обл., г. Асино, пер. Электрический 3/14, 70:17:0000003:2089

	13
	Газовая котельная «Центральная» 
	153,9
	5,3
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 30б/1, 70:17:0000001:9379

	14
	Газовая котельная «ПМК-16 База» 
	30,6
	1,0
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. имени Ленина, 129/4, 70:17:0000005:2040

	15
	АИТ «ДЮСШ №2»
	5,2
	0,072
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. Мичурина 20/12. 70:17:0000013:1180 (928+/-11)

	16
	АИТ «МОУ СОШ №6»
	5,2
	0,158
	Томская обл., р-н Асиновский, г. Асино, п. Причулымский, ул. Свободы, 4 «а», 70:17:0000017:9

	17
	Газовая котельная «ЦКР»
	28
	0,38
	Российская Федерация, Томская область, Асиновский муниципальный район, Асиновское городское поселение, г. Асино, ул. 9 Мая, 36/1.3, 70:17:0000012:2371


Приложение №16

к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Форма Прямого соглашения

ПРЯМОЕ СОГЛАШЕНИЕ

[место подписания]
[дата подписания]
Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» в лице главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Концедент», с одной стороны, 

_____________________________________ в лице директора __________________________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, 

Субъект Российской Федерации «Томская область» в лице Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Томской области, именуемое в дальнейшем «Томская область» с третьей стороны, и

[указать наименование Финансирующей организации], в лице [***], действующего на основании [(], именуемое в дальнейшем «Финансирующая организация» с четвертой стороны,  далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ следующее:
А. Концедент, Концессионер и Томская область заключили концессионное соглашение в отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение» от «___» _____________ 2020 года (далее – «Концессионное соглашение»),

B. Финансирующая организация намерена предоставить Концессионеру кредитные средства для финансирования создания Объекта соглашения. Для этого между Концессионером и Финансирующей организацией заключен кредитный договор № [***] от «___» _____________ 2020 года (далее – «Кредитный договор»), и, в соответствии с условиями Концессионного соглашения, заключение настоящего Соглашения является условием Финансового закрытия,

C. Концедент, Концессионер и Томская область выразили согласие предоставить Финансирующей организации определенные права и принять на себя определенные обязанности перед Финансирующей организацией в отношении Концессионного соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения, и Финансирующая организация приняла на себя предусмотренные настоящим Соглашением обязанности в отношении Концедента, Концессионера и Томской области, 

заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:

1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

Помимо терминов, приведенных в Приложении 1 к Концессионному соглашению, в настоящем Соглашении нижеперечисленные термины имеют следующее значение, если иное не следует из контекста:

	Термин
	Определение

	Арбитражный суд
	означает Арбитражный суд Томской области

	Базовая ставка по Соглашениям о финансировании
	означает величину процентной ставки по Соглашению о финансировании или средневзвешенную ставку по Соглашениям о финансировании. Средневзвешенная ставка по Соглашениям о финансировании используется, если в целях исполнения Концессионного соглашения Концессионером заключено несколько Соглашений о финансировании.

	Бюджетный кодекс
	означает Бюджетный кодекс Российской Федерации № 145-ФЗ от 31 июля 1998 года.

	Государственный орган
	означает Президента Российской Федерации, Федеральное собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, любой законодательный, исполнительный или судебный орган государственной власти или орган местного самоуправления на территории Российской Федерации, а также образованное Томской областью или Концедентом учреждение, ведомство или назначенное Концедентом или Томской областью должностное лицо, а равно любую организацию, лицо или иную структуру, являющуюся подразделением или органом какого-либо из указанных выше Сторон, либо действующую по его поручению от его имени, либо иным образом осуществляющую полностью или в части его функции в отношении или в связи с Концессионным соглашением и (или) договорами, заключаемыми в целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению и (или) Договорами по проекту.

	Гражданский кодекс
	означает Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября  1994 года № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 года № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ).

	Дата истечения срока действия концессионного соглашения
	означает календарную дату, наступающую через 12 лет после Даты заключения концессионного соглашения, в которую Концессионное соглашение прекращает свое действие, если Срок действия концессионного соглашения не был изменен, или если Концессионное соглашение не было прекращено досрочно.

	Дата прекращения концессионного соглашения
	означает одну из следующих дат: 

(i) Дата истечения срока действия концессионного соглашения; 

(ii) дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Концессионного соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении;

(iii) дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Концессионного соглашения.

	Дата расчета Компенсации при прекращении 
	означает:

(a) Дату прекращения концессионного соглашения; либо 

(b) в случае предоставления Финансирующей организацией Концеденту, Томской области и Концессионеру собственного расчета Компенсации при прекращении в соответствии с пунктом 6.10
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(b) Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (f), (g),(h) пункта 6.10, – дату, в которую расчет Компенсации при прекращении согласован или считается согласованным Сторонами либо определен в порядке, предусмотренном пунктами 6.11 - 6.17.

	Денежные обязательства концедента
	означает обязательства Концедента выплатить Концессионеру или иному лицу определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» на каждый год, в котором у Концедента возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Концедента осуществляется путем предоставления Концессионеру или иному лицу бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета муниципального образования «Асиновское городское поселение» в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с Законодательством) или в иной предусмотренной Законодательством форме.

	Денежные обязательства Томской области
	означает обязательства Томской области выплатить Концессионеру определенную Концессионным соглашением или Законодательством денежную сумму (денежное обязательство), закрепленные или подлежащие закреплению в расходных статьях бюджета Томской области на каждый год, в котором у Томской области возникает соответствующее денежное обязательство. Во избежание сомнений, исполнение Денежных обязательств Томской области осуществляется путем предоставления Концессионеру бюджетных средств, закрепленных в расходных статьях бюджета Томской области в форме субсидии (как вида бюджетных ассигнований в соответствии с Законодательством) или в иной предусмотренной Законодательством форме.

	Договор залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера
	означает договор залога 100% (ста процентов) долей в уставном капитале Концессионера, заключенный участниками Концессионера в пользу Финансирующей организации в качестве залогодержателей в соответствии с обеспечительными документами по Соглашениям о финансировании.

	Договоры с концедентом
	означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, договоры аренды или субаренды земельных участков и иные договоры Концессионера с Концедентом, заключаемые в целях реализации Концессионного соглашения.

	Договоры с Томской областью
	означает Концессионное соглашение, настоящее Соглашение, и соглашения о внесении в них изменений.

	Заемные инвестиции
	означает предоставляемые Финансирующей организацией Концессионеру в соответствии с Соглашениями о финансировании денежные средства на цели финансирования Проекта.

	Законодательство
	означает вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Томской области, подзаконные акты Российской Федерации и Томской области, нормативные правовые акты Томской области, а равно любые иные нормативные акты Государственных органов,  применимые к Концессионному соглашению.

	Замещающее лицо
	означает лицо, предложенное Финансирующей организацией и утвержденное Концедентом в соответствии с пунктами 4.10 ‑ 4.15 Соглашения в качестве лица, в пользу которого будет произведена Уступка на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

	Заявление о прекращении
	означает письменное уведомление о намерении досрочно расторгнуть Концессионное соглашение, направленное любой из Сторон другим Сторонам в соответствии с положениями Концессионного соглашения и Соглашения.

	Земельный участок
	означает земельный участок, на котором располагаются Объекты соглашения и (или) который необходим для осуществления Концессионером Эксплуатации, указанный в Концессионном соглашении.

	Информация
	означает содержание Соглашения, а также какую-либо документацию и данные, полученные Сторонами при заключении настоящего Соглашения и в рамках его исполнения.

	Компенсация при прекращении
	означает Денежное обязательство Концедента и (или) Денежное обязательство Томской области, исполняемое Концедентом в соответствии с разделом 20 Концессионного соглашения.

	Концедент
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Концессионер
	означает:

(c) лицо, указанное в качестве Концессионера в преамбуле Соглашения; либо

(d) Замещающее лицо в случае Передачи контроля над Проектом путем Уступки с Момента уступки.

	Концессионное соглашение
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Кредитный договор
	означает договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № [***] от «___» _____________ 2020 года между Концессионером в качестве заемщика и Финансирующей организацией в качестве кредитора (с изменениями и дополнениями).

	Меры ответственности
	означает неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с концедентом / Томской областью

	Момент уступки
	означает:

(e) день, следующий после истечения 30 (тридцати) Рабочих дней со дня согласования Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 – 4.15 Соглашения; или

(f) день, следующий после истечения 30 (тридцати) Рабочих дней со дня вступления в силу акта Концедента, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание Концедентом какого-либо акта,

в который Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом и Томской областью

	Обеспечение по проекту 
	означает все договоры, соглашения и иные документы, указанные в пункте 8.5 Соглашения. 

	Особое обстоятельство
	означает любое из перечисленных в Концессионном соглашении обстоятельств, позволяющих сторонам Концессионного соглашения в том числе изменять, прекращать Концессионное соглашение, а также позволяющих Концессионеру требовать выплаты сумм Дополнительных расходов и (или) Сокращения выручки.

	Передача контроля над Проектом
	означает, в зависимости от контекста, одно или любое из следующего:

(g) Передачу долей / акций; или

(h) Уступку.

	Передача долей / акций
	означает передачу Финансирующей организации или любому третьему лицу долей / акций Концессионера путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5 Соглашения.

	Период передачи контроля над Проектом
	означает период времени, начинающийся с наиболее раннего из следующих моментов: 

(i) момента получения Уведомления концедента или 

(j) момента получения Уведомления финансирующей организации 

и оканчивающийся наиболее ранним из следующих моментов:

(k) моментом, когда Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом получено или считается полученным в соответствии с настоящим Соглашением или

(l) в момент, когда впервые одновременно соблюдены следующие условия:

(i) Передача контроля над Проектом завершена в соответствии с пунктом 4.26 Соглашения и

(ii) отсутствуют какие-либо основания для прекращения Концессионного соглашения, а равно Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании.

	План устранения нарушений
	означает план устранения нарушений Концессионного соглашения, согласованный между Концедентом, Томской областью и Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением.

	Повышенная ставка по Соглашениям о финансировании
	означает средневзвешенную по остатку ссудной задолженности на Дату расчета Компенсации при прекращении величину процентной ставки по Соглашениями о финансировании плюс [***] процентов годовых, которая должна начисляться на просроченную задолженность в соответствии с условиями таких Соглашений о финансировании

	Порядок разрешения споров
	означает порядок разрешения споров в соответствии с положениями пунктов 8.13 – 8.15 Соглашения.

	Проект
	означает проект в отношении муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем муниципального образования «Асиновское городское поселение», реализуемый на основе Концессионного соглашения.

	Резерв обслуживания долга
	означает предусмотренные Соглашениями о финансировании механизмы обеспечения надлежащего исполнения обязательств Концессионера по обслуживанию задолженности по Соглашениям о финансировании, в том числе, но не исключительно:

(m) денежные средства на залоговых счетах Концессионера;

(n) векселя Финансирующей организации,

заложенные (обремененные) в пользу Финансирующей организации.

	Ситуация
	означает ситуацию, возникшую в случае направления Уведомления финансирующей организации.

	Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании
	означает неисполнение Концессионером (в качестве заемщика) своих обязательств по Соглашению о финансировании, заключающееся в:

(o) нарушении срока возврата Концессионером денежных средств, полученных от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании более, чем на 5 (пять) Рабочих дней; и (или)

(p) нарушении срока и размера выплаты Концессионером процентов за пользование денежными средствами, полученными от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании более, чем на 5 (пять) Рабочих дней; и (или)

(q) нарушении обязательства использовать денежные средства, полученные Концессионером от Финансирующей организации по Соглашению о финансировании, в соответствии с целевым назначением, указанным в Соглашении о финансировании;

(r) нарушение ковенантов, установленных в Соглашении о финансировании.

	Согласительная процедура
	означает процедуры, осуществляемые Сторонами для урегулирования Ситуации в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 – 3.9 Соглашения.

	Соглашение
	имеет значение, указанное в преамбуле.

	Соглашение о финансировании
	означает Кредитный договор, и (или) иной договор, на основании которого Концессионер привлекает средства Финансирующей организации для Создания Объекта соглашения, основные условия которого согласованы с Концедентом и Томской областью в порядке, установленном Концессионным соглашением, а также любые изменения в основные условия такого договора, согласованные с Концедентом в соответствии с Концессионным соглашением.

	Сторона
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.

	Счет поступлений Концедента
	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером или Финансирующей организацией в соответствии с Соглашением в качестве счета для исполнения Концедентом своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.

	Счет поступлений Томской области
	означает расчетный счет Концессионера, указанный Концессионером или Финансирующей организацией в соответствии с Соглашением в качестве счета для исполнения Томской областью своих финансовых обязательств по Концессионному соглашению.

	Требование к Концеденту о прекращении
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области в соответствии с пунктом 5.2 уведомление с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

	Требование к Концессионеру о прекращении
	означает направляемое Финансирующей организацией Концессионеру с копией Концеденту и Томской области в соответствии с пунктом 5.2 уведомление с требованием о расторжении Концессионного соглашения.

	Требование о прекращении
	означает Требование к Концеденту о прекращении и (или) Требование к Концессионеру о прекращении.

	Уведомление Концедента
	означает уведомление, направляемое Концедентом в адрес Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Томской области) в порядке, указанном в пункте 3.1 Соглашения.

	Уведомление о передаче контроля над Проектом
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.

	Уведомление о погашении задолженности
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту, Томской области и Концессионеру уведомление о том, что все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения.

	Уведомление о способе передачи контроля над Проектом
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области уведомление с указанием одного или нескольких из перечисленных в пункте 4.1 способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться.

	Уведомление о новом способе передачи контроля над Проектом
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области уведомление о замене или о дополнении действующего способа Передачи контроля над Проектом иным способом Передачи контроля над Проектом с указанием такого способа Передачи контроля над Проектом по перечню согласно пункту 4.1 Соглашения.

	Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом
	означает направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом.

	Уведомление Томской области
	означает направляемое Томской областью Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Концеденту) уведомление о намерении прекратить Концессионное соглашение каким-либо способом, кроме предусмотренного разделом 19 Концессионного соглашения, в том числе путем заявления требования о признании Концессионного соглашения недействительным.

	Уведомление финансирующей организации
	означает уведомление, направляемое Финансирующей организацией Концеденту с копией Концессионеру и Томской области, о наступлении Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, содержащее разумно подробное описание такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также указание на суммы, подлежащие возврату (погашению) и указание на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на Передачу контроля над Проектом.

	Уступка
	означает уступку всех прав и перевод всех обязанностей Концессионера по всем Договорам с концедентом или Договорам с Томской областью Замещающему лицу на условиях и с ограничениями, установленными Соглашением.

	Уступка финансирующей организации
	означает полную или частичную уступку прав и перевод обязанностей Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании новому лицу или лицам.

	ФЗ «О концессионных соглашениях»
	означает Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» закон от 21 июля 2005 года с внесенными в него изменениями и дополнениями.

	Финансирующая организация
	имеет значение, указанное в преамбуле Соглашения.


1.1 В настоящем Соглашении, если не оговорено иное:

(a) заголовки не влияют на толкование Соглашения;

(b) любая ссылка на единственное число включает множественное число и наоборот;

(c) ссылки на статьи, пункты и приложения, если не указано иное, являются ссылками на статьи и пункты Соглашения и приложения к Соглашению; 

(d) все ссылки на номера статей и пунктов каких-либо договоров, иных, чем Соглашение, считаются сделанными на момент заключения Соглашения, и изменение нумерации таких статей или пунктов не влияет на толкование Соглашения;

(e) все приложения являются неотъемлемой частью Соглашения и имеют такую же, как и оно, силу и действие, как если бы они были прямо изложены в тексте Соглашения, при этом любая ссылка на «Соглашение» включает его приложения;

(f) ссылка на любой нормативный правовой акт или отдельное его положение подлежит толкованию как ссылка на него с внесенными или вносимыми в него время от времени изменениями и дополнениями;

(g) любая ссылка с указанием «включает» или «включая» или «в том числе» или «а именно» означает включение без каких-либо ограничений;

(h) любая ссылка на «лицо» подразумевает любое физическое лицо, товарищество, хозяйственное общество, юридическое лицо, компанию, в состав которой входят один или несколько участников, государство или государственное ведомство, а также любые незарегистрированные объединения и организации (в каждом случае независимо от того, обладают ли таковые самостоятельной правосубъектностью);

(i) любая ссылка на срок включает календарные даты, указанные для целей определения начала и конца соответствующего срока;

(j) ссылка на любое лицо включает правопреемников такого лица; и

(k) понятие «расторжение» включает понятие «прекращение» и наоборот.

2 ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом Соглашения являются порядок и процедуры взаимодействия Сторон при реализации Проекта в случаях и на условиях, определенных в соответствии с Соглашением.

3 УВЕДОМЛЕНИЯ

Уведомление Концедента

3.1 В случае если какое-либо из оснований прекращения Концессионного соглашения, указанных в разделе 19 Концессионного соглашения, наступило, и Концедент направил Заявление о прекращении в соответствии с разделом 19 соглашения, и соответствующее основание прекращения не было устранено Концессионером в соответствии с Концессионным соглашением или если Концедент намерен расторгнуть Концессионное соглашение по соглашению сторон Концессионного соглашения, то не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до даты обращения Концедента в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до предполагаемой даты прекращения Концессионного соглашения Концедент направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Томской области) уведомление (далее – «Уведомление Концедента»).

3.2 В Уведомлении Концедента должны быть указаны:

(a) предполагаемая дата обращения в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или предполагаемая дата прекращения Концессионного соглашения;

(b) разумно подробное описание:

i. основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и

ii. текущей стадии Согласительной процедуры;

(c) сведения обо всех известных Концеденту денежных и иных обязательствах Концессионера перед Концедентом, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента;

(d) сведения обо всех известных Концеденту Денежных обязательствах Концедента и иных обязательствах Концедента перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Концедента.

Уведомление Томской области

3.3 В случае если Томская область намерена прекратить Концессионное соглашение каким-либо способом кроме предусмотренного разделом 19 Концессионного соглашения, то не позднее, чем за 60 (шестьдесят) Рабочих дней до даты направления соответствующего требования или совершения иных действий, связанных с прекращением Концессионного соглашения таким способом, Томская область направляет Финансирующей организации (с копией Концессионеру и Концеденту) уведомление (далее – «Уведомление Томской области»). Без ущерба для иных прав по настоящему Соглашению, при направлении Уведомления Томской области в соответствии с настоящим пунктом Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пункту 5.2 Соглашения.

3.4 В Уведомлении Томской области должны быть указаны:

(a) предполагаемая дата обращения в Арбитражный суд с требованием о расторжении Концессионного соглашения или предполагаемая дата, когда Томская область предпримет действия по прекращению Концессионного соглашения;

(b) разумно подробное описание:

i. основания для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения и допущенных Концессионером нарушений; и

ii. текущей стадии Согласительной процедуры;

(c) сведения обо всех известных Томской области денежных и иных обязательствах Концессионера перед Томской областью, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Томской области;

(d) сведения обо всех известных Томской области Денежных обязательствах Томской области и иных обязательствах Томской области перед Концессионером, срок исполнения по которым наступил на дату составления Уведомления Томской области.

Уведомление финансирующей организации 

3.5 В случае, если

(a) Финансирующей организации стало известно о наличии какого-либо Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании и

(b) Финансирующая организация намерена в связи с наступлением такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, 

то не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты, когда Финансирующая организация намерена реализовать какие-либо свои права требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация обязана уведомить Концедента с копией Концессионеру и Томской области о наступлении такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании с разумно подробным описанием такого Случая неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, а также с указанием сумм, подлежащих возврату (погашению) и указанием на то, планирует ли Финансирующая организация воспользоваться своим правом на передачу контроля над Проектом (далее – «Уведомление финансирующей организации»).

Согласительная процедура

3.6 В случае направления Уведомления финансирующей организации Стороны соглашаются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникшую ситуацию в порядке, описанном ниже (далее - «Согласительная процедура»), с целью рассмотреть и согласовать возможность продолжения Проекта (далее - «Ситуация»).

3.7 Согласительная процедура заключается в проведении совещания с целью максимального использования возможностей по выработке компромиссных решений. Участниками совещания должны быть уполномоченные лица, а также специалисты Сторон по вопросам, имеющим отношение к предмету Ситуации.

3.8 Соглашение, достигнутое Сторонами в отношении предмета Ситуации в порядке Согласительной процедуры, является обязательным для Сторон, если оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.

3.9 Если:

(a) совещание не состоялось в течение 10 (десяти) Рабочих дней после направления Уведомления финансирующей организации, либо

(b) при проведении совещания решение Ситуации не согласовано Сторонами, либо 

(c) при условии соблюдения сроков, установленных пунктом 3.3 Соглашения, Финансирующая организация направила Концессионеру уведомление о реализации ею прав требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, 

Согласительная процедура считается исчерпанной и отдельного согласия Сторон в этом отношении не требуется.

Уведомление о передаче контроля над Проектом

3.10 Если в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней после получения Уведомления Концедента / Уведомления Томской области совещание в соответствии с пунктом 3.7 не состоялось, или Стороны не смогли прийти к соглашению относительно дальнейших действий по Проекту, то Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Томской области:

(a) уведомление о намерении Финансирующей организации получить контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление о передаче контроля над Проектом»); или 

(b) уведомление о том, что Финансирующая организация не намерена получать контроль над Проектом посредством реализации своих прав по Передаче контроля над Проектом (далее – «Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом»),

при этом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Томской области Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом в случае, если основания для направления Уведомления Концедента или Уведомления финансирующей организации прекратились или были устранены, и факт такого прекращения или устранения письменно подтвердили, соответственно, Концедент или Финансирующая организация.

3.11 Если Финансирующая организация не направит какое-либо из указанных в пункте 3.10 Соглашения уведомлений в предусмотренный срок, в том числе, если она не вправе направлять Уведомление о передаче контроля над Проектом в соответствии с настоящим Соглашением, считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

4 ПЕРЕДАЧА КОНТРОЛЯ НАД ПРОЕКТОМ

Выбор способа Передачи контроля над Проектом

4.1 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней после получения Концедентом Уведомления о передаче контроля над Проектом Финансирующая организация обязана направить Концеденту с копией Концессионеру и Томской области уведомление с указанием одного или нескольких из нижеуказанных способов Передачи контроля над Проектом, которым Финансирующая организация намерена воспользоваться (далее ‑ «Уведомление о способе передачи контроля над Проектом»):

(a) Передача долей / акций; и (или)

(b) Уступка.

4.2 Финансирующая организация вправе направить Уведомление о способе передачи контроля над Проектом с указанием Уступки в качестве такого способа только в случае, если Уступка допустима в соответствии с Законодательством.

4.3 Если Финансирующая организация не направит Уведомление о способе передачи контроля над Проектом в предусмотренный в пункте 4.1 Соглашения срок, то считается, что она направила Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом. Финансирующая организация вправе дополнять и (или) изменять способы Передачи контроля над Проектом в любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом.

4.4 В любой момент в течение Периода передачи контроля над Проектом Финансирующая организация вправе прекратить любую Передачу контроля, о чем Финансирующая организация направляет Концеденту (с копией Томской области) соответствующее уведомление в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия Финансирующей организацией решения о таком прекращении, и соответствующее уведомление рассматривается как Уведомление об отказе от передачи контроля над Проектом.

Передача долей / акций

4.5 Направление Финансирующей организацией Уведомления о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом в соответствии с положениями настоящего Соглашения, является необходимым условием для осуществления Финансирующей организацией своих прав залогодержателя по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера. 

4.6 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.5 Соглашения, доли / акции Концессионера подлежат передаче Финансирующей организации или любому третьему лицу путем обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера по Договору залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера или в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке.

4.7 В Уведомлении о способе передачи контроля над Проектом, в котором указана Передача долей / акций в качестве способа Передачи контроля над Проектом, должно быть указано лицо, в пользу которого будет осуществлена Передача долей / акций, если обращение взыскания на доли / акции Концессионера осуществляется во внесудебном порядке.

4.8 Финансирующая организация обязуется уведомить Концедента (с копией Томской области) в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты перехода права собственности на 100% (сто процентов) долей / акций Концессионера к Финансирующей организации или иному третьему лицу, или обращения взыскания на доли участия в уставном капитале / акции Концессионера в ином предусмотренном Договором залога долей участия в Концессионере / залога акций Концессионера и Законодательством порядке (далее – «Передача долей / акций»).

Уступка

4.9 Если Концедент и Финансирующая организация в рамках Согласительной процедуры пришли к соглашению об Уступке как способе Передачи контроля над Проектом, то Уведомление о способе передачи контроля над Проектом должно содержать предлагаемое Замещающее лицо, которому будут уступлены все права и переведены все обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом / Томской областью на условиях и с ограничениями, установленными настоящим Соглашением (далее – «Уступка»). 

Согласование Замещающего лица

4.10 После получения Уведомления о способе передачи контроля над Проектом согласно пункту 4.9 Соглашения, Концедент и Томская область предпримут все усилия для согласования кандидатуры Замещающего лица, и, при необходимости, в рамках своей компетенции инициируют процедуру согласования соответствующего распорядительного акта об утверждении Замещающего лица. 

4.11 Если иное не согласовано с Концедентом и Томской областью, Финансирующая организация не вправе предлагать лицо в качестве Замещающего лица, если:

(a) такое лицо не соответствует требованиям ФЗ «О концессионных соглашениях» к концессионеру;

(b) такое лицо не обладает правоспособностью для получения и исполнения прав и обязанностей Концессионера по Концессионному соглашению;

(c) у предложенного лица существует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой в совокупности превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (кроме как если такое лицо обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законодательством);

(d) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года;

(e) информация о предложенном лице содержится в реестре недобросовестных поставщиков, составляемом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года;

(f) в отношении предложенного лица возбуждена процедура банкротства и (или) принято решение о его ликвидации; или

(g) в отношении предложенного лица принято решение об административном приостановлении деятельности в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

4.12 В течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия решения о согласовании, в том числе (если применимо) – с даты выпуска соответствующего распорядительного акта о согласовании Замещающего лица или получения отказа в согласовании от соответствующего согласующего Государственного органа, Концедент с учетом требований пункта 4.10 Соглашения по результатам рассмотрения кандидатуры Замещающего лица обязан направить Финансирующей организации (с копией Томской области) уведомление о согласии с кандидатурой Замещающего лица или мотивированное уведомление об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица.

4.13 Если в течение срока, указанного в пункте 4.12 Соглашения, соответствующее уведомление об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица не было направлено, считается, что предложенная кандидатура Замещающего лица была согласована. Стороны пришли к соглашению о том, что указанное в пунктах 4.10. - 4.15.согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и 391 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.14 В течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения уведомления об отказе в согласовании кандидатуры Замещающего лица согласно пункту 4.12 Соглашения, Финансирующая организация вправе:

(a) предложить Концеденту (с копией Томской области) для рассмотрения новое Замещающее лицо;

(b) передать вопрос об отказе в согласовании Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; 

(c) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или

(d) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту (с копией Томской области) Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.

4.15 Согласование предложенного Концеденту согласно пункту 4.14 (a) Соглашения нового Замещающего лица осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.10 - 4.13 Соглашения. В случае отказа Концедента в согласовании нового Замещающего лица в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения такого отказа Финансирующая организация обязана: 

(a) передать вопрос об отказе в согласовании нового Замещающего лица на рассмотрение в соответствии с Порядком разрешения споров; 

(b) заменить Уступку иным способом Передачи контроля над Проектом путем направления Уведомления о новом способе передачи контроля над Проектом; или

(c) отказаться от Передачи контроля над Проектом путем направления Концеденту (с копией Томской области) Уведомления об отказе от передачи контроля над Проектом.

Осуществление Уступки

4.16 В день истечения 30 (тридцати) Рабочих дней с даты согласования или утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 – 4.15 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание соответствующего распорядительного акта – то с даты вступления в силу такого акта) Концессионер передает, а Замещающее лицо принимает права и обязанности Концессионера по всем Договорам с Концедентом и Договорам с Томской областью (далее – «Момент уступки»), при этом:

(a) с Момента уступки Замещающее лицо становится стороной каждого из Договоров с Концедентом и Договоров с Томской областью вместо предыдущего Концессионера, который одновременно освобождается от исполнения своих обязательств и перестает быть стороной по Договорам с Концедентом и Договоров с Томской областью;

(b) объем передаваемых Замещающему лицу денежных и иных обязательств Концессионера перед Концедентом и Томской областью, срок исполнения по которым наступил на момент вручения Уведомления Концедента, не может превышать объема таких обязательств, указанного в Уведомлении Концедента. Любые такие обязательства, не указанные в Уведомлении Концедента, считаются полностью и безусловно погашенными;

(c) Концессионер настоящим прямо выражает согласие на Уступку; такое согласие является достаточным согласием на уступку кредитором права (требования) и (или) согласием кредитора на перевод долга в смысле статьи 382 и статьи 391 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанное согласие не может быть отозвано в течение всего срока действия Соглашения; 

(d) Концедент и Томская область обязуются предпринять все разумные меры для осуществления Уступки в смысле части 2 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

(e) Во избежание сомнений, Замещающее лицо становится стороной Договоров аренды Земельных участков с момента государственной регистрации соответствующих изменений к таким договорам, а также стороной договоров (соглашений и иных документов), на основании которых Земельные участки предоставлены Концессионеру на ином законном основании, с даты их надлежащего оформления.

4.17 В течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с Момента уступки, если иной срок не будет согласован Финансирующей организацией, Концедентом и Томской областью, Концедент и Томская область обязаны заключить с Замещающим лицом дополнительное соглашение к Концессионному соглашению, содержащее указание на переход прав и обязанностей Концессионера к Замещающему лицу, а также необходимые изменения условий Концессионного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение»), при этом:

(a) Финансирующая организация направляет Концеденту, Томской области и Замещающему лицу проект Дополнительного соглашения в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после Момента уступки;

(b) Замещающее лицо, Концедент, Томская область и Финансирующая организация проводят встречу для обсуждения условий Дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения от Финансирующей организации, на которой либо подтверждают свое согласие с условиями Дополнительного соглашения, либо согласовывают сроки для подготовки и обсуждения замечаний к проекту Дополнительного соглашения, в том числе посредством проведения дополнительных встреч, в пределах срока, указанного в абзаце 1 пункта 4.17 Соглашения;

(c) если для заключения Дополнительного соглашения требуется согласие Государственных органов, то в предусмотренный в абзаце 1 пункта 4.17 Соглашения срок, Концедент и Томская область обязуются совершить все требуемые от них действия для получения такого согласия, в том числе подать заявление (ходатайство) о согласовании изменений условий Концессионного соглашения; в указанном случае Стороны заключают Дополнительное соглашение в течение 15 (пятнадцати) дней после получения необходимых согласований Государственных органов.

4.18 Если в течение указанного в абзаце 1 пункта 4.17 Соглашения срока Дополнительное соглашение не заключено по причине действий и (или) бездействия Концедента и (или) Томской области, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.3 Соглашения.

4.19 Концедент, Концессионер и Томская область обязаны предоставить или, если предоставление находится вне компетенции соответствующей Стороны, совершить в рамках своей компетенции все необходимые действия и приложить все усилия для получения Замещающим лицом всех Разрешений, необходимых для исполнения им своих обязательств по Договорам с Концедентом и Договорам с Томской областью, в том числе предоставить все имеющиеся у них документы и информацию и в полной мере содействовать в осуществлении государственной регистрации Уступки в отношении таких Договоров с Концедентом и Договоров с Томской областью, где такая регистрация требуется в соответствии с Законодательством.

4.20 После согласования или утверждения Замещающего лица в соответствии с пунктами 4.10 ‑ 4.15 Соглашения (а в случае, если в соответствии с Законодательством для утверждения кандидатуры Замещающего лица требуется издание какого-либо акта – то с даты подписания такого акта) незамедлительно по требованию Финансирующей организации Концедент, Томская область и Концессионер обязаны заключить с Замещающим лицом все договоры и совершить такие иные действия, подписание и совершение которых будет необходимо исключительно для совершения или оформления Уступки в соответствии с условиями настоящего Соглашения и требованиями Законодательства (и, во избежание сомнений, не будут предусматривать каких-либо не связанных с этим обязательств), в том числе, по требованию Финансирующей организации Концедент, Томская область и Концессионер обязуются заключить с Замещающим лицом:

(a) соглашение об Уступке в соответствии с условиями настоящего Соглашения; и

(b) только в отношении Концедента и Томской области – прямое соглашение на условиях, идентичных условиям настоящего Соглашения.

4.21 С Момента уступки любые сроки, применимые при определении оснований для прекращения Концессионного соглашения согласно разделу 19 Концессионного соглашения, обнуляются и начинают отсчитываться вновь с Момента уступки.

4.22 Концедент и Томская область обязуются в соответствии с требованиями Законодательства содействовать Замещающему лицу в своевременном согласовании и утверждении Инвестиционной программы и установлении Тарифов в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

4.23 Посредством заключения Дополнительного соглашения Концедент, Томская область и Замещающее лицо согласовывают новые сроки исполнения обязательств концессионера по Концессионному соглашению. При этом, никакие последствия, возникшие для Концессионера в связи с нарушением сроков исполнения обязательств Концессионера по Концессионному соглашению, для Замещающего лица не возникают.

4.24 К Замещающему лицу переходят в полном объеме права требования к Томской области в отношении возмещения недополученных доходов и экономически обоснованных расходов Концессионера, возникшие в соответствии с Законодательством и Концессионным соглашением.

Общие последствия Передачи контроля над Проектом

4.25 В течение Периода передачи контроля над Проектом:

(a) При условии соблюдения требований Законодательства, право Концедента и (или) Томской области требовать от Концессионера уплаты каких-либо сумм по Договорам с Концедентом или Договорам с Томской областью, соответственно, в том числе, в отношении каких-либо Мер ответственности согласно подпунктам (b) или (c) настоящего пункта (в причитающейся части), приостанавливается вплоть до: 

i. в случае выполнения Плана устранения нарушений – наступления 365 (трехсот шестьдесят пятого) дня после выполнения Плана устранения нарушений; или

ii. в случае прекращения Периода передачи контроля над Проектом без выполнения Плана устранения нарушений – незамедлительно после прекращения Периода передачи контроля над Проектом. 

Во избежание сомнений и если иное не установлено в настоящем пункте 4.25 Соглашения, указанное приостановление права требования выплаты не влияет на начисление каких-либо сумм, причитающихся по Договорам с Концедентом и (или) Договорам с Томской областью.

(b) Неустойки, проценты за пользование чужими денежными средствами, иные меры финансовой ответственности Концессионера по Договорам с Концедентом и Договорам с Томской областью (далее – «Меры ответственности») фиксируются на начало Периода передачи контроля над Проектом и, в отношении нарушений Концессионера, допущенных до Периода передачи контроля над Проектом, размер таких Мер ответственности не увеличивается, в частности, какие-либо иные Меры ответственности в их отношении не начисляются.

(c) Меры ответственности за нарушения, допущенные Концессионером в течение Периода передачи контроля над Проектом, начисляются в общем порядке в соответствии с условиями Концессионного соглашения, при этом срок исполнения (выплаты Концеденту) в отношении таких Мер ответственности приостанавливается до момента, указанного в подпункте (a) настоящего пункта Соглашения.

(d) Если План устранения нарушений согласован и выполнен, то 50% (пятьдесят процентов) от всех начисленных в соответствии с Концессионным соглашением Мер ответственности аннулируются и не уплачиваются Концеденту и (или) Томской области, при этом, во избежание сомнений, все иные Меры ответственности подлежат уплате со стороны Концессионера Концеденту и (или) Томской области по наступлении сроков, указанных в подпункте 4.25(a) Соглашения.

4.26 Передача контроля над Проектом считается завершенной:

(a) в случае Передачи долей – в момент получения Концедентом направленного Финансирующей организацией уведомления о Передаче долей / акций по пункту 4.6 Соглашения;

(b) в случае Уступки – в Момент уступки.

5 РАСТОРЖЕНИЕ

Специальные положения относительно реализации права на расторжение

5.1 Вне зависимости от каких-либо положений Договоров с Концедентом и (или) Договоров с Томской областью или иных соглашений об обратном, однако без ущерба для установленного в пунктах 5.2 – 5.5 Соглашения, в течение всего Периода передачи контроля над Проектом:

(a) Концедент и Томская область, при условии соблюдения требований Законодательства:

i. вне зависимости от наличия каких-либо оснований обязаны воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с Концедентом и (или) Договора с Томской областью, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение такого Договора с Концедентом и (или) Договора с Томской областью или утраты им силы иным образом;

ii. обязаны исполнять свои обязательства по всем Договорам с Концедентом и (или) Договорам с Томской областью соответственно; и

(b) Концессионер вне зависимости от основания обязан воздерживаться от заявления требований о расторжении какого-либо Договора с Концедентом и (или) Договора с Томской областью, а равно от совершения каких-либо действий, направленных на расторжение соответствующего Договора с Концедентом и (или) Договора с Томской областью, или утраты им силы иным образом. 

Возможность прекращения Концессионного соглашения по требованию Финансирующей организации

5.2 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация вправе инициировать расторжение (прекращение) Концессионного соглашения путем направления уведомления Концеденту с копией Концессионеру и Томской области (далее – «Требование к Концеденту о прекращении») при совокупности следующих условий (a) и (b) ниже:

(a) наступление одного из следующих событий:

(A) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по п.19.4 Концессионного соглашения, или

(B) Концессионер нарушил какое-либо свое обязательство по настоящему Соглашению (за исключением обязательств, предусмотренных разделом 7 и пунктами 8.19 ‑ 8.29 Соглашения (но, во избежание сомнений, без ущерба для прав Финансирующей организации требовать возмещения убытков за нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не устранено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после соответствующего уведомления об этом со стороны Финансирующей организации, 

и при этом

(b) Финансирующая организация направила Концессионеру требование о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование не было исполнено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней. 

5.3 В случае получения Концедентом Требования к Концеденту о прекращении, Концедент обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концессионером в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с даты истечения сроков, установленных разделом 19 Концессионного соглашения для устранения нарушения. Концессионного соглашения. В случае нарушения Концедентом срока, отведенного для направления в суд требования о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концессионером, Концедент обязан уплатить неустойку в размере [указывается размер неустойки, например, в размере процента от суммы основного долга по Соглашению о финансировании] рублей за каждый день просрочки.

5.4 При наступлении любого из нижеследующих условий Финансирующая организация вправе требовать расторжения (прекращения) Концессионного соглашения путем направления уведомления Концессионеру с копией Концеденту и Томской области (и такое требование в отдельности именуется «Требование к Концессионеру о прекращении», а совместно с Требованием к Концеденту о расторжении – «Требования о прекращении»):

(a) в случае, указанном в пункте 8.9
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(a) Соглашения; 

(b) при совокупности следующих условий:

(c) имеется основание прекращения Концессионного соглашения по пп. 19.5-19.9 Концессионного соглашения, или 

(d) Концедент или [субъект РФ] нарушили какое-либо обязательство по Соглашению (за исключением обязательств, предусмотренных разделом 7 и пунктами 8.19 ‑ 8.29 Соглашения (но, во избежание сомнений, без ущерба для права Финансирующей организации требовать возмещения убытков за нарушение таких обязательств)), и такое нарушение не устранено в течение 30 (тридцати) Рабочих дней после соответствующего уведомления об этом со стороны Финансирующей организации,

и при этом Финансирующая организация направила Концессионеру требование о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по соответствующему Соглашению о финансировании, и такое требование не было исполнено в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней;

(c) в случаях, указанных в пунктах 3.1, 3.3 Соглашения; или

(d) в случаях, указанных в пункте 6.27 Соглашения.

5.5 В случае получения Концессионером Требования к Концессионеру о прекращении, Концессионер обязан направить в суд требование о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концедентом в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента получения такого Требования к Концессионеру о прекращении. В случае нарушения Концессионером срока, отведенного для направления в суд требования о досрочном расторжении (прекращении) Концессионного соглашения в связи с существенным нарушением Концессионного соглашения Концедентом, Концессионер обязан уплатить неустойку в размере [указывается размер неустойки, например, в размере процента от суммы основного долга по Соглашению о финансировании] рублей за каждый день просрочки.

5.6 Если Концессионное соглашение не расторгнуто в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней (или более длительного срока, согласованного Сторонами) с момента получения Концедентом и (или) Концессионером Требования о прекращении, и если по истечении вышеуказанного срока, по мнению Финансирующей организации, обстоятельства, послужившие основанием для направления Финансирующей организацией Требования о прекращении, сохраняются, Финансирующая организация может воспользоваться правами по пункту 6.10
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(b) Соглашения.

6 ПЛАТЕЖИ И КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ

Порядок осуществления платежей

6.1 За исключением случаев, указанных в пункте 6.2 Соглашения, Концедент и Томская область обязаны обеспечить, чтобы все суммы, подлежащие выплате Концессионеру:

(a) от Концедента на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта - перечислялись на Счет поступлений Концедента;

(b) от Томской области на основании Концессионного соглашения или в рамках реализации Проекта – перечислялись на Счет поступлений Томской области.

6.2 В случае и с момента, когда

(a) Финансирующая организация реализовала право требовать досрочного исполнения Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании, и

(b) Финансирующая организация уведомила об этом Концедента и (или) Томскую область с соблюдением положений пунктов 3.5 – 3.9 Соглашения,

все платежи, причитающиеся Концессионеру со стороны Концедента и (или) Томской области, производятся на указанный (-ые) Финансирующей организацией в письменном виде банковский счет (счета) Концессионера, (либо если перечисление на счет (счета) Концессионера невозможно и это допустимо в соответствии с требованиями Законодательства – на счета, принадлежащие Финансирующей организации), и если Финансирующая организация воспользовалась своим правом в соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса Российской Федерации, вплоть до направления Финансирующей организацией Уведомления о погашении задолженности согласно пункту 6.3 Соглашения.

6.3 В случае, если все обязательства Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании исполнены в полном объеме, в том числе – за счет средств, поступивших в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, то в течение [5 (пяти)] Рабочих дней с даты выполнения указанного условия Финансирующая организация обязана направить уведомление Концеденту, Томской области и Концессионеру (далее – «Уведомление о погашении задолженности»). 

6.4 После направления Уведомления о погашении задолженности

(a) оставшаяся часть Компенсации при прекращении и иные суммы, подлежащие выплате Концессионеру от Концедента или Томской области на основании Концессионного соглашения, перечисляются на Счет поступлений Концедента или Томской области, соответственно, и

(b) если применимо - Финансирующая организация перечисляет излишне полученные суммы Концессионеру на Счет поступлений Концедента или Томской области, соответственно, в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты их получения. 

6.5 Стороны исходят из того, что уплата Концедентом или Томской областью каких-либо сумм в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения в части уплаченных сумм:

(a) является надлежащим исполнением соответствующих Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Томской области перед Концессионером по Концессионному соглашению. Во избежание сомнений, обязательства Концедента и (или) Томской области считаются исполненными с даты перечисления соответствующих сумм согласно пункту 6.2 Соглашения; 

(b) с учетом пункта 6.7 Соглашения, является надлежащим исполнением соответствующих денежных обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании (во избежание сомнений – исключительно в той части, в которой такие уплаченные суммы покрывают такие денежные обязательства по Соглашениям о финансировании); 

6.6 Положения пункта 6.5 Соглашения не применяются:

(a) в отношении сумм, причитающихся в счет компенсации убытков Финансирующей организации, причиненных Концедентом или [субъектом РФ] по Соглашению, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концедентом или [субъектом РФ] обязательств по Соглашению, в том числе, в отношении возникшей в связи с этим задолженности. Такие суммы убытков подлежат уплате Концедентом или [субъектом РФ], соответственно, отдельно на счет, указанный Финансирующей организацией; а также

(b) в отношении сумм, причитающихся в счет компенсации убытков Концедента и (или) Томской области, причиненных Концессионером по Соглашению, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе, в отношении возникшей в связи с этим задолженности. Такие суммы убытков подлежат уплате Концессионером отдельно на счет, указанный Концедентом и (или) Томской области, соответственно.

6.7 Финансирующая организация обязуется незамедлительно использовать суммы, перечисленные Концедентом и (или) Томской областью, в порядке, указанном в пункте 6.2 Соглашения, для погашения обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не влекут пересмотр и не влияют на применение Концедентом и (или) Томской областью положений Концессионного соглашения при расчете суммы Компенсации при прекращении.

6.8 Концедент и Томская областью не вправе удержать или зачесть любые денежные средства, подлежащие выплате Концедентом и (или) Томской области в качестве Компенсации при прекращении по Концессионному соглашению с учетом положений настоящего Соглашения, в счет каких-либо встречных обязательств Концессионера и Финансирующей организации.

Компенсация при прекращении

6.9 При прекращении Концессионного соглашения по любому основанию, иначе, чем по истечении Срока действия Концессионного соглашения, Концедент обязан выплатить Компенсацию при прекращении. 

6.10 В отношении порядка расчета Компенсации при прекращении инвестиций действуют следующие правила:

(a) При расчете и согласовании с Концедентом Компенсации при прекращении согласно пунктам 19.4-19.9 Концессионного соглашения или иначе, Концессионер обязуется до направления такого расчета или согласования Концеденту и (или) Томской области согласовывать его с Финансирующей организацией. 

(b) Если: 

(a) 
Концессионер не представил расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсация при прекращении в срок согласно пунктам 19.4-19.9 Концессионного соглашения, 

(b) Концессионер представил Концеденту расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсации при прекращении, не согласованный с Финансирующей организацией,

(c) расчет суммы Компенсации при прекращении в рамках расчета Компенсации при прекращении не согласован с Финансирующей организацией по истечении 20 (двадцати) Рабочих дней после его представления Финансирующей организации со стороны Концессионера,

(d) между сторонами Концессионного соглашения возник спор согласно Приложению № 10 к Концессионному соглашению, и такой спор длится более 90 (девяноста) календарных дней, 

(e) между сторонами Концессионного соглашения возник спор в связи с досрочным прекращением Концессионного соглашения, и такой спор длится более 180 (ста восьмидесяти) календарных дней,

(f) имеет место случай, указанный в пункте 5.5 Соглашения, 

(g) имеет место случай, указанный в пункте 8.3 Соглашения, или

(h) имеет место случай, указанный в пункте 8.9
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(b) Соглашения, 

то Финансирующая организация вправе предоставить Концеденту, Томской области и Концессионеру собственный расчет Компенсации при прекращении.

6.11 В случае направления расчета согласно подпункту 6.10
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(b) Соглашения, Концедент и (или) Томская область вправе в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего расчета провести проверку представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении в целях выявления ошибок, в том числе:

(a) математических ошибок в расчете;

(b) ошибок в расчете, связанных с неполным учетом платежей, направленных Концессионером в целях исполнения обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании;

(c) ошибок в расчете, связанных с применением условий Соглашений о финансировании, которые не были согласованы с Концедентом и (или) Томской областью в порядке, предусмотренном Концессионным соглашением и (или) Соглашением.

6.12 При проведении указанной проверки, Концедент и (или) Томская область вправе запросить у Финансирующей организации следующую информацию:

(a) оригиналы официальных выписок по счетам Концессионера, отражающим размер указанных в расчете Финансирующей организации обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией;

(b) оригиналы официальных справок Финансирующей организации об оборотах по счетам Концессионера, открытых в Финансирующей организации;

(c) заверенные Финансирующей организацией копии платежных поручений и распоряжений Концессионера к счетам Концессионера, открытым в Финансирующей организации, на основании которых Финансирующая организация осуществляла выдачу, перечисление и/или погашение кредитных средств;

(d) заверенные Финансирующей организацией копии документов, подтверждающих целевое использование кредитных средств (с учетом требований Законодательства к кредитным организациям в части документооборота по операциям кредитования);

(e) заверенную Финансирующей организацией копию действующей редакции Соглашений о финансировании (со всеми приложениями и дополнениями);

(f) иную информацию по согласованию с Финансирующей организацией. 

6.13 Принимая во внимание, что в соответствии с Законодательством, условиями Соглашений о финансировании и обычаями делового оборота:

(a) полученные от Концессионера или третьих лиц в целях исполнения обязательств по Соглашениям о финансировании денежные средства независимо от назначения платежа в платежном поручении направляются Финансирующей организацией на исполнение обязательств по Соглашениям о финансировании в очередности, установленной Соглашениями о финансировании;

(b) обязательства Концессионера по Соглашениям о финансировании считаются исполненными с даты зачисления денежных средств на счета Финансирующей организации;

(c) Соглашением о финансировании могут быть предусмотрены случаи возврата Концессионеру и (или) соответствующему третьему лицу поступивших в счет исполнения обязательств по Соглашениям о финансировании денежных средств,

Концессионер, Концедент и Томская область настоящим признают, что любые иные документы и источники информации должны использоваться Концессионером, Концедентом и Томской областью в рамках осуществления проверки представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении в порядке и сроки, установленные в пункте 6.11 Соглашения. В рамках осуществления проверки представленного Финансирующей организацией расчета Компенсации при прекращении на основании документов, предоставленных Концессионером, Концедентом и Томской областью, Финансирующая организация рассматривает такие документы в течение 10 (десяти) Рабочих дней. В случае расхождений между информацией, полученной от Концессионера, Концедента и Томской области, и информацией, полученной от Финансирующей организации, корректность информации в предоставленных Концессионером, Концедентом и Томской областью документах и расчетах определяется, в том числе, на основании положений Соглашений о финансировании в порядке, установленном пунктом 6.17 Соглашения.

6.14 В случае, если в соответствии с пунктом 6.11 Соглашения Концедент и (или) Томская область выявили ошибки в расчете, представленном Финансирующей организации в соответствии с пунктом 6.10
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(b) Соглашения, расчет Компенсации при прекращении подлежит согласованию между Концедентом и (или) Томской областью и Финансирующей организацией в течение 30 (тридцати) дней с даты направления Концедентом и (или) Томской областью соответствующего возражения.

6.15 В случае, если расчет Компенсации при прекращении не был оспорен Концедентом и (или) Томской областью по результатам проверки, предусмотренной пунктом 6.11 Соглашения, в течение 30 (тридцати) дней с даты его получения, такой расчет считается согласованным в дату его направления Финансирующей организацией.

6.16 В случае, если расчет Компенсации при прекращении окончательно согласован между Концедентом и (или) Томской областью и Финансирующей организацией в порядке, предусмотренном пунктом 6.14 Соглашения, такой расчет считается согласованным в дату направления Финансирующей организацией расчета, в отношении которого было получено согласование или не поступило возражений от Концедента и Томской области.

6.17 В случае если расчет Компенсации при прекращении не был согласован Концедентом и (или) Томской областью и Финансирующей организацией по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления расчета Финансирующей организацией в соответствии с пунктом 6.15 или 6.16 Соглашения, то:

(a) Компенсация при прекращении определяется на дату согласования расчета Компенсации при прекращении Сторонами или его определения в порядке, предусмотренном пунктами 8.13 - 8.14 Соглашения;

(b) Финансирующая организация вправе предоставить скорректированный на соответствующую дату расчет Компенсации при прекращении. 

6.18 В случае реализации Финансирующей организацией права на предоставление собственного расчета суммы Компенсации при прекращении согласно подпункту 6.10
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(b) Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах (f), (g) и (h) подпункта 6.10
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(b) Соглашения, Концедент и (или) Томская область обязаны выплатить в порядке, предусмотренном пунктом 6.2 Соглашения, сумму Компенсации при прекращении в течение 90 (девяносто) календарных дней с Даты расчета Компенсации при прекращении. 

6.19 В случае направления Финансирующей организацией собственного расчета суммы Компенсации при прекращении по иным основаниям, указанным в подпункте 6.10
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(b) Соглашения (в отличие от оснований, указанных выше в пункте 6.18) выплата сумм Компенсации при прекращении и иных связанных с таким прекращением платежей осуществляется Концедентом и (или) Томской областью в порядке, указанном в пункте 6.2 Соглашения, в течение 90 (девяносто) календарных дней с Даты прекращения концессионного соглашения.

6.20 С даты истечения срока, установленного Концессионным соглашением для исполнения Концедентом (или, если Выплачивающим лицом является Томская область – Томской областью) обязательств по выплате компенсации при прекращении или, если применимо, с Даты расчета Компенсации при прекращении, и до момента полной уплаты Компенсации при прекращении на невыплаченную часть Компенсации при прекращении подлежат начислению проценты:

(a) в течение 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней с Даты, указанной в абзаце первом настоящего пункта или Даты расчета Компенсации при прекращении – с применением Базовой ставки по Соглашениям о финансировании;

(b) по истечении указанного выше срока – с применением Повышенной ставки по Соглашениям о финансировании.

6.21 Наличие между сторонами Концессионного соглашения спора о размере Компенсации при прекращении не препятствует Финансирующей организации требовать расторжения (прекращения) Концессионного соглашения согласно пункту 5.2 или 5.3 Соглашения.

6.22 Уплата Концедентом и (или) Томской областью каких-либо платежей в счет Компенсации при прекращении должна осуществляться исключительно с соблюдением порядка, установленного пунктом 6.2 Соглашения.

6.23 Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения в случае, если Концессионер направил Концеденту / Томской области расчет суммы Компенсации при прекращении в порядке, установленном в Приложении № 10 к Концессионному соглашению, Финансирующая организация вправе участвовать в согласовании и определении Компенсации при прекращении (в том числе, предоставлять Арбитражному суду собственный расчет суммы Компенсации при прекращении, а также дополнительные расчеты, подтверждающие документы и иные материалы). 

6.24 Без ущерба для иных положений настоящего Соглашения, Концедент подтверждает, что он осведомлен об условиях Соглашений о финансировании в редакции, действующей на дату подписания Соглашения. При этом Концессионер обязан:

(a) обеспечить согласование с Концедентом любых изменений условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к увеличению размера Денежных обязательств концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения; и

(b) своевременно уведомлять Концедента о любых изменениях условий Соглашений о финансировании, которые могут привести к уменьшению размера Денежных обязательств Концедента в случае досрочного прекращения Концессионного соглашения.

6.25 Во избежание сомнений, согласование Концедентом и (или) Томская область условий Соглашений о финансировании не означает:

(a) согласование очередности направления Финансирующей организацией денежных средств, получаемых от Концессионера;

(b) согласование указанным уполномоченным лицом каких-либо бюджетов, финансовых моделей и иных расчетов, которые могут быть предусмотрены Соглашениями о финансировании;

(c) изменение условий Концессионного соглашения, включая порядок изменения и (или) прекращения Концессионного соглашения.

6.26 Стороны подтверждают, что они не рассматривают Компенсацию при прекращении или какие-либо суммы в составе Компенсации при прекращении в качестве неустойки и что при заключении Соглашения исходят из того, что статья 333 Гражданского кодекса в отношении размера Компенсации при прекращении не применяется.

6.27 В случае признания недействительным Концессионного соглашения или Соглашения в полном объеме или в части, затрагивающей права Финансирующей организации на получение Компенсации при прекращении, за исключением случаев, когда такое Концессионное соглашение или Соглашение в полном объеме или в части заменены действительными положениями или соглашением на условиях, приемлемых для Финансирующей организации, в течение 30 (тридцати) календарных дней (если более короткий срок не предусмотрен Законодательством) со дня, когда о недействительности таких положений стало известно Финансирующей организации, Концеденту, Томской области и Концессионеру, Финансирующая организация вправе воспользоваться своими правами по пунктам 5.3 и (или) 6.10
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(b) Соглашения.

Обязательства по выплате Компенсации при прекращении

6.28 В случаях, когда Компенсация при прекращении подлежит уплате без какого-либо ущерба для обязательства уплатить причитающиеся суммы в установленный срок, Концедент и (или) Томская область должны незамедлительно инициировать принятие всех мер для обеспечения выплаты такого платежа в соответствии с Законодательством, включая меры, направленные на инициирование изменений в соответствующие акты о бюджете на соответствующий год, таким образом, чтобы Компенсация при прекращении была полностью предусмотрена в соответствующем бюджете.

7 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Финансирующая организация обязана в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующие обстоятельства стали ей известны, сообщать Концеденту и Томской области о:

(a) неисполнении Концессионером Соглашений о финансировании, позволяющем Финансирующей организации воспользоваться своим правом требовать досрочное исполнение Концессионером денежных обязательств перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании;

(b) предъявлении Концессионеру требований о досрочном исполнении Концессионером денежных обязательств по Соглашениям о финансировании;

(c) полном исполнении всех обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании. 

7.2 С даты направления Концедентом Концессионеру Заявления о прекращении или с даты предъявления Финансирующей организацией Концессионеру требования о досрочном погашении и до даты выплаты в полном объеме Компенсации при прекращении Финансирующая организация ежеквартально направляет Концеденту и Томской области информацию о движении денежных средств по счетам Концессионера за прошедший квартал, а также, по отдельному требованию Концедента и Томской области, иную информацию и подтверждающие документы, необходимые для осуществления расчетов в соответствии с Концессионным соглашением.

7.3 Концедент и (или) Томская область обязаны в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующие обстоятельства стали известны Концеденту и (или) Томской области (если в настоящем пункте не указано иное), сообщать Финансирующей организации:

(a) о любом нарушении Концессионного соглашения и (или) Договоров аренды земельных участков, которое может повлечь расторжение соответствующего соглашения;

(b) об изменении условий Концессионного соглашения;

(c) о получении уведомления об Особых обстоятельствах;

(d) по запросу Финансирующей организации - о наличии или отсутствии обстоятельств по Проекту, подтверждение которых запрашивает Финансирующая организация;

(e) с даты получения от Финансирующей организации соответствующего запроса – о суммах задолженности Концессионера перед Концедентом и (или) Томской областью и иных возникших и неисполненных обязательствах, известных Концеденту и (или) Томской области, и о суммах задолженности Концедента и (или) Томской области перед Концессионером;

(f) с даты направления Уведомления Концедента и (или) Уведомления Томской области и до момента устранения оснований, влекущих право Концедента и (или) Томской области на расторжение Концессионного соглашения, либо о согласовании или утверждении плана устранения нарушений, предусмотренного пунктом 19.17 Концессионного соглашения (с приложением соответствующих редакций такого плана), об устранении оснований для расторжения (прекращения) Концессионного соглашения, а если они не устранены в течение 14 (четырнадцати) дней – о статусе устранения нарушений каждые 14 (четырнадцать) дней;

(g) с даты направления какого-либо заявления в Арбитражный суд и до вынесения окончательного решения Арбитражного суда – о получении или направлении искового заявления, отзыва на исковое заявление и иных процессуальных документов по такому делу (с приложением копий соответствующих документов);

(h) с даты получения от Финансирующей организаций соответствующего запроса – о согласовании с Концессионером изменений условий Соглашений о финансировании в соответствии с пунктом 6.24
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(a) Соглашения или о получении от Концессионера уведомления в соответствии с пунктом 6.24
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(b) Соглашения. 

7.4 В случае направления какой-либо из сторон Концессионного соглашения Заявления о прекращении в соответствии с п.19.13 Концессионного соглашения уведомление Концедента по пункту 7.3 Соглашения должно содержать разумно подробное описание заявленного основания расторжения (прекращения). 

7.5 Концессионер настоящим дает согласие на предоставление Концедентом, Томской областью и Финансирующей организацией информации в соответствии с пунктами 7.1, 7.3 и 7.6 Соглашения, а также на предоставление указанными лицами друг другу любой иной информации в отношении Проекта и его реализации Концессионером.

7.6 В целях информирования Концедента и Томской области о размере обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашению о финансировании, в том числе – в целях оценки возможного размера суммы Компенсации при прекращении, Финансирующая организация ежеквартально по письменному запросу Концедента и (или) Томской области предоставляет Концеденту и Томской области, соответственно, справку о размере обязательств Концессионера по состоянию на последнюю дату соответствующего календарного квартала, а также любую иную информацию, по усмотрению Финансирующей организации, об исполнении Концессионером обязательств по Соглашениям о финансировании.

7.7 В целях информирования Финансирующей организации об исполнении Концессионером обязательств по Концессионному соглашению Концедент обязан направлять в адрес Финансирующей организации нотариально заверенные копии следующих документов в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты их подписания:

(a) Актов о выполнении мероприятий;

(b) Ежегодных актов о возмещении расходов на Создание, модернизацию и реконструкцию Объектов соглашения;

(c) Итоговый акт о выполнении мероприятий по Созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения;.

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Действия при ликвидации или банкротстве Концессионера

8.1 С учетом требований Законодательства в течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент и (или) Томская область, обязуются не предпринимать каких-либо действий для возбуждения процедур ликвидации или банкротства Концессионера.

8.2 В случае если в отношении Концессионера были инициированы процедуры ликвидации или банкротства третьим лицом, Концедент и (или) Томская область обязуются согласовывать свои действия и оказывать содействие Финансирующей организации в целях получения денежных средств от Концессионера в размере, необходимом для погашения обязательств Концессионера перед Финансирующей организацией по Соглашениям о финансировании.

8.3 Без ущерба для иных прав Финансирующей организации, в случае признания Концессионера банкротом или принятии решения о его ликвидации, Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.10
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(b) Соглашения.

8.4 Во избежание сомнений, Стороны договорились, что ни ликвидация Концессионера, ни признание его банкротом не должны изменять либо прекращать обязательства Концедента и (или) Томской области, возникающие на основании Соглашения, в том числе, в части выплаты Компенсации при прекращении. 

Согласие Концедента на Обеспечение по проекту

8.5 Концедент настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие в отношении предоставления Концессионером Финансирующей организации следующих видов обеспечения исполнения обязательств Концессионера по Соглашению о финансировании (далее – «Обеспечение по проекту»):

(a) Договора залога долей участия в Концессионере;

(b) Договора залога прав по Концессионному соглашению;

(c) Договоров залога прав по договорам банковского счета и (или) по договорам банковского вклада; 

(d) Договоров залога прав по Договору подряда;

(e) Договора залога движимого имущества.

[перечень обеспечительной документации уточняется в процессе переговоров по условиям финансовой и залоговой документации]

8.6 Обращение взыскания на Обеспечение по проекту и (или) Передача контроля над Проектом не является нарушением какого-либо Договора с Концедентом и (или) Договора с Томской областью и сама по себе не приводит к такому нарушению.

8.7 Концедент и Томская область оказывают Финансирующей организации разумное содействие в связи с реализацией ее прав в отношении Обеспечения по проекту и (или) Передачи контроля над Проектом, а Финансирующая организация обязуется в части осуществления ее прав от имени и в интересах Финансирующей организации по настоящему Соглашению:

(a) действовать добросовестно и разумно; и

(b) прилагать разумные усилия для получения Компенсации при прекращении в полном объеме согласно Соглашению.

8.8 В течение Периода передачи контроля над Проектом Концедент не вправе совершать действия или заявлять требования, ущемляющие, ограничивающие или иным образом негативно влияющие на права Финансирующей организации по Обеспечению по проекту.

Изменение соглашений по Проекту

(a) Без согласия Финансирующей организации Концедент, Томская область и Концессионер обязуются воздерживаться от внесения каких-либо изменений или дополнений в следующие договоры:  

(b) Договоры с Концедентом;

(c) Договоры с Томской областью;

Нарушение прядка согласования изменений в Концессионное соглашение, а также изменений в Договоры с Концедентом и Договоры c Томской областью, установленного Прямым соглашением, считается существенным нарушением Прямого соглашения в смысле статьи 450 Гражданского кодекса.

8.9 Вне зависимости от каких-либо положений и договоренностей об ином, если без согласия Финансирующей организации Концедент и (или) Томская область и Концессионер:

(a) внесли изменения в Концессионное соглашение, изменяющие размер, порядок или сроки исполнения Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Томской области или какие-либо иные условия в отношении Компенсации при прекращении, а также любых начисляемых на нее процентов и (или) иных платежей, подлежащих выплате в соответствии с Концессионным соглашением в связи с выплатой Компенсации при прекращении, по сравнению с регулированием, действующим на дату заключения настоящего Соглашения, 

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 5.2. Соглашения;
или

(b) заключили соглашение о досрочном прекращении Концессионного соглашения без уплаты Компенсации при прекращении и (или) любых начисляемых на нее процентов и (или) иных платежей, подлежащих выплате в соответствии с Концессионным соглашением в связи с выплатой Компенсации при прекращении, 

Финансирующая организация вправе воспользоваться правами по пункту 6.10

 REF _Ref432016950 \r \h  \* MERGEFORMAT 
(b) Соглашения. 

При этом Компенсация при прекращении подлежит расчету и уплате на основании Концессионного соглашения и настоящего Соглашения, как если бы изменений или соглашения по подпунктам (a) и (b) настоящего пункта не существовало.

Уступка прав по Соглашению

8.10 Ни одна из Сторон не вправе осуществлять уступку своих прав по настоящему Соглашению каким-либо лицам без согласия других Сторон, за исключением случаев, указанных в настоящей статье:

(a) Финансирующая организация имеет право на полную или частичную уступку своих прав и перевод обязательств новому лицу или лицам, которым она уступает соответствующие права и (или) обязательства по Соглашениям о финансировании (далее – «Уступка финансирующей организации»), без необходимости получения согласия Концессионера, при этом Концессионер настоящим выражает свое безусловное и безотзывное согласие на Уступку финансирующей организации.

(b) Если на момент Уступки финансирующей организации действует какой-либо Случай неисполнения обязательств по Соглашениям о финансировании, Финансирующая организация вправе осуществить Уступку финансирующей организации в пользу любого российского юридического лица без необходимости получения согласия Концедента и (или) Томской области, при этом Концедент и Томская область настоящим выражают свое безусловное и безотзывное согласие на такую Уступку финансирующей организации.

(c) В случаях иных, чем указано в подпункте (b) настоящего пункта, любая Уступка финансирующей организации допускается исключительно при наличии предварительного согласия Концедента и Томской области с кандидатурой замещающей Финансирующей организации (и в таком согласии не может быть необоснованно отказано). В таком случае Финансирующая организация направляет Концеденту и Томской области уведомление с указанием кандидатуры замещающей Финансирующей организации и лица (лиц), чьи права передаются. В любой момент времени до совершения запрошенной уступки Финансирующая организация вправе отозвать указанное заявление. По результатам рассмотрения кандидатуры замещающей Финансирующей организации Концедент и Томская область вправе направить Финансирующей организации мотивированный отказ в таком согласовании (позиция Концедента и Томской области должна быть консолидированной). В случае если Финансирующая организация не получит мотивированный отказ Концедента в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с даты направления соответствующего заявления, считается, что кандидатура (кандидатуры), предложенные Финансирующей организацией, были согласованы Концедентом и Томской областью.

Ограничение ответственности

8.11 Финансирующая организация не несет ответственности за выполнение Плана устранения нарушений, а равно за какие-либо иные действия или бездействие Замещающего лица или Концессионера или в связи с ними.

Экземпляры

8.12 Настоящее Соглашение заключено в 4 (четырех) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Разрешение споров

8.13 В случае возникновения какого-либо спора Стороны обязуются приложить все зависящие от них усилия, чтобы урегулировать возникший спор путем переговоров, в том числе – через Согласительную процедуру, указанную в пункте 3.7 Соглашения.

8.14 В случае если применение Согласительных процедур не привело к разрешению спора, любая Сторона может передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

8.15 Арбитражное разбирательство ведется на русском языке. 

Срок действия 

8.16 Соглашение действует до полного исполнения или прекращения иным законным образом всех и любых обязательств Концессионера по Соглашениям о финансировании.

Соотношение с Договорами с Концедентом и Договорами с Томской областью

8.17 Во избежание сомнений, отношения между Концедентом, Томской областью и Финансирующей организацией, в том числе объем и порядок исполнения обязательств данных Сторон в отношении друг друга, регулируются Соглашением.

8.18 В соответствии с пунктом 2 статьи 430 Гражданского кодекса РФ Финансирующая организация настоящим выражает свое намерение воспользоваться правами третьего лица по Концессионному соглашению, в частности правами, предоставленными ему в соответствии с пунктом 15.22 Концессионного соглашения, а Концедент, Томская область и Концессионер договорились, что они не будут без согласия Финансирующей организации вносить какие-либо изменения или дополнения в Концессионное соглашение:

(a) связанные с или оказывающие влияние на расчет и выплату суммы Компенсации при прекращении;

(b) иным образом затрагивающие какие-либо права Финансирующей организации по Соглашению или по Соглашениям о финансировании;

(c) в части Денежных обязательств Концедента и (или) Денежных обязательств Томской области по Концессионному соглашению, в частности, любого изменения условий Концессионного соглашения в отношении любых платежей, подлежащих выплате Концедентом и (или) Томской областью;

(d) которые могут повлиять на способность Концессионера исполнять свои обязательства по Кредитному договору;

(e) замены Концессионера по Концессионному соглашению; и

(f) заключении любого соглашения о прекращении Концессионного соглашения, предусмотренного п.19.2 Концессионного соглашения.

Конфиденциальность

8.19 С учетом положений пункта 8.21 Соглашения, Стороны обязуются сохранять в тайне содержание настоящего Соглашения, а также какую-либо документацию и данные (далее – «Информация»), полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать Информацию в целях, не связанных с исполнением по Соглашению. 

8.20 Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне Информации со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно раскрыла такую Информацию.

8.21 Информация может быть раскрыта в случаях, предусмотренных Законодательством, а также в следующих случаях:

(a) если Информация стала известной Стороне на законном основании до того, как она была представлена другой Стороной;

(b) если раскрытие Информации требуется Концессионеру для заключения договоров, связанных с исполнением своих обязательств, предусмотренных Концессионным соглашением и (или) выполнения условий Концессионного соглашения;

(c) если Информация была получена Стороной от третьего лица с разрешением на ее раскрытие;

(d) если Информация передается Концедентом и/или Томской областью любому уполномоченному Государственному органу;

(e) если Информация передается Финансирующей организацией фактическому или потенциальному цессионарию, приобретателю или участнику в отношении прав Финансирующей организации по какому-либо Соглашению о финансировании, а равно любому Замещающему лицу, которые обязаны соблюдать условия, предусмотренные пунктами 8.19 и 8.20 Соглашения.

8.22 Без ущерба для иных прав и обязанностей по настоящему Соглашению, в случае нарушения условий, предусмотренных пунктами 8.19 и 8.20 Соглашения, каждая из Сторон вправе требовать от нарушившей Стороны возмещения убытков.

Уведомления

8.23 Все уведомления, заявления, требования или другие сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним вручаются лично под роспись или доставляются с помощью курьерской службы доставки (с подтверждением вручения) и должны быть подписаны направляющей их Стороной. Любое такое уведомление считается доставленным в момент вручения (при наличии письменной отметки о вручении).

8.24 Уведомление, переданное в соответствии с вышеуказанными условиями, но полученное в нерабочий день или после 18 часов в месте получения, считается переданным на следующий Рабочий день в данном месте.

8.25 В случае передачи уведомления или другого сообщения по настоящему Соглашению или в связи с ним по факсу или по электронной почте оригинал такого уведомления или другого сообщения должен быть дополнительно направлен адресату в соответствии с пунктом 8.23 Соглашения не позднее Рабочего дня, следующего за направлением соответствующего факса или электронного письма. Уведомление или сообщение, направленное в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 8.25 Соглашения, считается доставленным с момента вручения оригинала в соответствии с пунктом 8.23 Соглашения.

8.26 Уведомление или другое сообщение по настоящему Соглашению или в связи с ним, переданное в порядке, установленном пунктами 8.23 – 8.25 Соглашения, по реквизитам Стороны, определенным в соответствии с пунктами 8.27 – 8.29 Соглашения, считается направленным данной Стороне (включая каждое лицо, составляющее такую Сторону) надлежащим образом.

8.27 Для целей уведомления Сторон по настоящему Соглашению соответствующие адреса и номера факсов Сторон приведены ниже:

Концедент:

Адрес:



Факс:



Вниманию:


Томская область:

Адрес:



Факс:



Вниманию:


Концессионер:

Адрес: 


Факс: 



Эл. почта:


Вниманию:


Финансирующая организация:

Адрес: 


Факс:



Эл. почта:


Вниманию:


8.28 Каждая из Сторон вправе изменить свой указанный адрес путем направления предварительного письменного уведомления каждой другой Стороне не позднее, чем за 3 (три) Рабочих дня.

8.29 Если в отношении уведомления настоящее Соглашение содержит требования к его содержанию, то уведомления, не содержащие в себе каких-либо из требуемых сведений, в том числе содержащие их не в полном объеме, не рассматриваются как такие уведомления и, соответственно, обязанность Стороны по направлению такого уведомления считается невыполненной.

Изменения

8.30 Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно по взаимному соглашению Сторон.

Сальваторская оговорка

8.31 Недействительность полностью или в части любого положения Соглашения не ограничивают действительности других положений Соглашения.

Характер договоренностей

8.32 Принятие на себя Концедентом и (или) Томской областью всех обязательств в рамках Соглашения в соответствии со статьей 124 Гражданского кодекса Российской Федерации носит коммерческий характер и не регулируется актами органов власти, если иное специально не предусмотрено Законодательством.

8.33 В ходе любых разбирательств (в том числе, в связи с принятием мер обеспечительного характера или с принудительным осуществлением прав) по Соглашению Концедент и (или) Томская области не вправе требовать для себя или любых своих активов иммунитета от иска, исполнительного производства, наложения ареста или осуществления иных судебных действий.

8.34 Стороны настоящим подтверждают, что Соглашение не является договором о предоставлении государственной гарантии в смысле Бюджетного кодекса.

Законодательство

8.35 Соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	ПОДПИСИ СТОРОН

	[Субъект РФ]
	Концедент

	[Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)]
	[Уполномоченное лицо Концедента]

	_____________________/ [***] /

М.П.
	_____________________/ [***] /

М.П.

	Концессионер
	Финансирующая организация

	[Уполномоченное лицо Концессионера]
	[Уполномоченное лицо Финансирующей организации]

	_____________________/ [***] /

М.П.
	_____________________/ [***] /

М.П.


Приложение №17
к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________

Страхование
Общие положения

1. Договоры страхования заключаются в соответствии с требованиями Законодательства на условиях настоящего Приложения.

2. Копии заключенных Договоров страхования и документов об оплате страховых премий представляются Концеденту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договоров страхования и получения документов об оплате страховой премии.

3. Договоры страхования должны быть заключены со страховыми организациями, которые соответствуют следующим требованиям:

(a) наличие лицензии на осуществление страхования, выданной органом страхового надзора в соответствии с законодательством Российской Федерации;

(b) превышение фактического размера маржи платежеспособности страховой организации над ее нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Договора страхования;

(c) период ее деятельности составляет не менее 3 лет с даты государственной регистрации (при слиянии страховых организаций указанный срок рассчитывается как в отношении организации, имеющей более раннюю дату государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);

(d) наличие безусловно положительного аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

4. Концессионер обязуется уведомлять в письменной форме Концедента обо всех страховых выплатах на сумму свыше 100 000,00 рублей по любому Договору страхования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения страховой выплаты с указанием подробных и полных сведений о страховом случае, по которому была получена страховая выплата. 

5. При неисполнении страховой организацией своих обязательств по осуществлению страховой выплаты на сумму свыше 100 000,00 рублей по любому Договору страхования в установленные Договором страхования сроки Концессионер обязуется письменно информировать Концедента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты возникновения просроченной страховой выплаты либо получения решения об отказе в страховой выплате с приложением его копии. 

6. Концессионер является выгодоприобретателем по всем Договорам страхования за исключением страхования гражданской ответственности за причинения вреда третьим лицам.

7. Концессионер обязан обеспечить использование страховой выплаты, полученной по Договору страхования, по следующему назначению:

(a) при страховании Объектов соглашения на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества, входящего в состав Объектов соглашения;

(b) при страховании строительно-монтажных работ: на ремонт, восстановление или приобретение утраченного (погибшего) или поврежденного имущества таким образом, чтобы по завершению работ объект строительно-монтажных работ соответствовал строительным и эксплуатационным требованиям, Проектной документации, условиям Концессионного соглашения.

8. Концедент и Томская область вправе запросить у Концессионера документы и информацию, подтверждающие использование страховой выплаты в соответствии с целями, указанными в пункте 7 настоящего Приложения. Концессионер обязан предоставить указанную информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Концедента или Томской области.

9. Каждый Договор страхования заключается на срок до 31 декабря текущего календарного года, в котором осуществляется страхование и подлежит ежегодному продлению Концессионером не позднее 1 декабря текущего календарного года на следующий год вплоть до окончания периода страхования.

10. Томская область обязуется обеспечить учет расходов Концессионера на осуществление страхования в соответствии с настоящим Приложением при установлении Тарифов для Концессионера. 

Страхование строительно-монтажных работ

11. В период выполнения работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения Концессионер осуществляет страхование строительно-монтажных работ, в том числе объектов строительства/монтажа, зданий, сооружений, строительной техники, оборудования, механизмов, строительных материалов, средств строительно-монтажных работ, другого имущества строительной площадки от утраты (гибели), недостачи или повреждения в результате любого внезапного непредвиденного события со страховой суммой, установленной в размере, определяемом правилами страхования, с учетом стоимости работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения в соответствии с разработанной Проектной документацией.

12. Договоры страхования в соответствии с пунктом 11 настоящего Приложения, должны быть заключены Концессионером не позднее даты начала работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения.

13. Обязанность Концессионера по осуществлению страхования, предусмотренного пунктом 11 настоящего Приложения, считается исполненной в случае, если соответствующие Договоры страхования заключены Генеральным подрядчиком на условиях, предусмотренных настоящим Приложением, и заверенные копии таких договоров предоставлены Концессионером Концеденту до начала работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения.

Страхование Объектов соглашения 

14. Концессионер осуществляет страхование риска случайной гибели или повреждения недвижимого имущества и движимого имущества балансовой стоимостью более 500 000,00 рублей, входящего в состав Объектов соглашения.
15. Договоры страхования в соответствии с пунктом 14 настоящего Приложения должны быть заключены в следующие сроки:

(a) в отношении имущества, переданного Концессионеру Концедентом в составе Объектов соглашения– в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Объектов соглашения считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения;

(b) в отношении недвижимого имущества, относящегося к Объектам соглашения, созданного Концессионером в соответствии с Заданием и перечнем необходимых мероприятий – в течение 30 (тридцати) дней после Государственной регистрации права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера в отношении такого недвижимого имущества;

(c) в отношении движимого имущества балансовой стоимостью более 500 000,00 рублей, входящего в состав Объектов соглашения– в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договоров о приобретении такого движимого имущества.

Страхование гражданской ответственности Концессионера

16. Концессионер осуществляет страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц:

(a) при производстве строительно-монтажных работ по созданию и реконструкции Объектов соглашения;

(b) при осуществлении эксплуатации объектов соглашения.

17. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (a) пункта 16 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту не позднее даты начала строительно-монтажных работ по созданию, модернизации и реконструкции Объектов соглашения.

18. Копии Договоров страхования в соответствии с подпунктом (b) пункта 16 настоящего Приложения должны быть предоставлены Концеденту в течение 30 (тридцати) дней с момента, когда обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объектова соглашения считается исполненной в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

Нестрахуемые риски

19. Для целей настоящего Соглашения Нестрахуемый риск означает, что:

(a) страхование такого риска является невозможным для Концессионера на российском или мировом страховом рынке у страховых организаций, удовлетворяющих требованиям пункта 3 настоящего Приложения; или

(b) размер премии за страхование (с учетом стоимости перестрахования) соответствующего риска составляет такую величину, что на российском и мировом рынке страховых услуг страховое покрытие в отношении такого риска обычно не приобретается страхователями,

и при этом риск стал Нестрахуемым риском не в результате каких-либо действий или бездействия Концессионера.

20. Концессионер уведомляет Концедента о том, что соответствующий риск является Нестрахуемым риском, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, с приложением документов, подтверждающих такое обстоятельство (к таким документам могут относиться, в частности, справки или отказы в страховании от страховых организаций).

21. Если Стороны соглашаются, либо если в Порядке разрешения споров установлено, что риск является Нестрахуемым риском, то при наступлении последствий такого риска:

(a) Концессионер уведомляет Концедента о наступлении последствий Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента, когда ему стало об этом известно, а также так быстро, как это возможно в сложившихся обстоятельствах, но не позднее чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с момента направления Концеденту уведомления согласно настоящему подпункту предоставляет Концеденту информацию в отношении Нестрахуемого риска в соответствии с порядком, предусмотренным Концессионным соглашением для уведомления Концедента о наступлении Особого обстоятельства;

(b) Концедент вправе:

i. возместить Концессионеру Дополнительные расходы, вызванные наступлением Нестрахуемого риска, не являющегося Особым обстоятельством, в порядке, предусмотренном пунктами 16.2-16.4 Концессионного соглашения; либо

ii. досрочно расторгнуть Концессионное соглашение с выплатой Концессионеру компенсации в соответствии с Приложением №10 к Концессионному соглашению.
Приложение №18
к Концессионному соглашению

от «___» _____________2020 г. №________
Форма договора аренды земельного участка

ДОГОВОР  №_____________

аренды земельного участка

г. Асино Томской области.                                                                                                ______________________ 

Администрация Асиновского городского поселения, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Асиновское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, и _______________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок), из земель населенных пунктов, с кадастровым номером _________________, расположенный по адресу: _______________________________, площадью ___________________ м², с разрешенным использованием – __________________________________.

1.2. Земельные участки принадлежат на праве собственности Арендодателю, что подтверждается выписками из Единого реестра прав на недвижимость (ЕГРН), содержащимися в Приложении 2  к настоящему Договору. 

1.3. Арендодатель подтверждает, что на момент заключения Договора участок не обременен правами третьих лиц.

2. Срок Договора

     2.1. Срок аренды Участка устанавливается  с ____________ по _______________.

     2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе.

3. Размер и условия внесения арендной платы

    3.1. Размер арендной платы составляет: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

    3.2. Арендная плата вносится Арендатором долями в бюджет Асиновского городского поселения дважды в год, не позднее 15.09. и 15.11. текущего года, путём перечисления на бюджетный счёт Арендодателя. Обязательство по уплате арендной платы считается исполненным в день ее поступления на счет, указанный в пункте 3.3. Договора.

    3.3. Сумма арендной платы за землю на дату подписания Договора указана в расчете платы за землю, составленным уполномоченным органом со стороны Арендодателя, врученным Арендатору при подписании договора, и подлежит уплате Арендатором на бюджетный счет, указанный в данном расчете.

    3.4. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок ежегодно изменяется соразмерно уровню инфляции, установленному в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды. Размер арендной платы на очередной год указывается в расчете арендной платы за землю, составляемом уполномоченным органом

   3.5. Неявка Арендатора для получения расчета в срок, указанный в пункте 5.2.2 Договора, не освобождает от обязанности по уплате арендной платы, исчисленной из расчета ставок, установленных нормативным актом соответствующего уполномоченного органа власти на данный календарный период. 

3.6. Изменение размера Арендной платы в соответствии с пунктом 3.4 Договора не является изменением условия настоящего Договора о размере Арендной платы и, следовательно, не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

     3.7. В случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате арендной платы начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

     3.8. Неиспользование земельного участка после заключения договора не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты арендной платы и/или для возврата суммы, уплаченной Арендатором в качестве арендной платы по настоящему договору.

4. Права и обязанности Арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:

     4.1.1. осуществлять контроль за использованием земельного участка Арендатором;

     4.1.2. требовать возмещение убытков, причинённых ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора;

     4.1.3. требовать досрочного внесения арендной платы за два квартала вперед в случаях наличия фактов несвоевременного использования обязанности по внесению платежей за землю;

4.2. Арендодатель обязан:

     4.2.1. передать земельный участок путем подписания акта приема-передачи по форме согласно приложению, указанному в пункте 11.3 Договора;

     4.2.2. в случае прекращения Договора принять земельный участок путем подписания акта приема-передачи по форме согласно приложению, указанному в пункте 11.3 Договора;

     4.2.3. не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает прав и законных интересов других лиц, не противоречит условиям настоящего договора и действующему законодательству.

5. Права и обязанности Арендатора

5.1. Арендатор имеет право:

     5.1.1 производить улучшения земель с учетом экологических требований;

     5.1.2 в случае смерти (реорганизации юридического лица) Арендатора до истечения срока настоящего Договора наследник (правопреемник) имеет право приобрести права и обязанности Арендатора по Договору;

     5.1.3 арендатор вправе сдавать земельный участок в субаренду и передавать права по Договору третьим лицам с письменного согласия Арендодателя. Передача прав арендатора по договору аренды третьему лицу и передача земельного участка в субаренду возможна только при внесении арендной платы за один год с даты планируемой передачи и отсутствии текущей задолженности по арендной плате.

5.2. Арендатор обязан:

     5.2.1
своевременно вносить в соответствии с условиями Договора арендную плату;

     5.2.2
ежегодно в период с 01 января до 15 февраля направлять в адрес Арендодателя своего представителя для получения расчета арендной платы либо получить его самостоятельно;

     5.2.3
использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления;

     5.2.4
соблюдать правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка, утвержденные соответствующими правовыми актами;

     5.2.5
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города и дорог;

     5.2.6
содержать в полном санитарном порядке как участок, так и прилегающие к нему улицы и проезды, выполнять все требования пожарной охраны и санитарной инспекции;

     5.2.7
в случае досрочного расторжения договора в 10-дневный срок передать земельный участок Арендодателю в первоначальном состоянии и качестве, принимая во внимание улучшения земельного участка; 

     5.2.8
обеспечить Арендодателю, контролирующим органам свободный доступ на участок, расположенные на участке здания и сооружения;

     5.2.9
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию;

     5.2.10 в случае изменения места жительства, юридического адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендодателю уведомление об этом;

     5.2.11 не осуществлять на выделенном участке деятельность, в результате которой создаются какие-либо препятствия (помехи или неудобства) третьим лицам;

    5.2.12 не нарушать права других землепользователей;

    5.2.13 в случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

     5.2.14. соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

6. Ответственность сторон

     6.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

     6.2. В случае выявления факта использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением, арендатор обязан уплатить арендодателю штраф за нецелевое использование земельного участка. Сумма такого штрафа определяется как разница между арендной платой, начисленной в соответствии с условиями договора и суммой, начисленной за фактическое использование земельного участка, за период такого использования по правилам и ставкам, установленным муниципальными правовыми актами Администрации Асиновского городского поселения. Штраф подлежит перечислению арендатором на счет арендодателя, определенный в договоре для внесения арендной платы. Уплата штрафа осуществляется в срок, указанный в уведомлении, направленном арендодателем по адресу арендатора, указанному в договоре. Неполучение арендатором уведомления не является основанием для освобождения от уплаты штрафа. Уплата штрафа не освобождает арендатора от обязанности привести использование земельного участка в соответствие его целевому назначению.

     6.3. Прекращение срока действия настоящего Договора не является основанием для освобождения Арендатора от уплаты имеющейся задолженности по арендной плате и пени за неисполнение обязательств по внесению арендной платы в сроки установленные Договором. 

7. Рассмотрение споров

     7.1. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством. Стороны договорились, что споры между сторонами  рассматриваются в суде по месту нахождения Арендодателя.

8. Порядок досудебного урегулирования споров

     8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

     8.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам в результате проведения переговоров, то разрешение споров продолжается в претензионном порядке, путем направления претензии. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Разделе 12 Договора (далее по тексту – Адрес). Претензия считается полученной по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с момента направления.

     8.3. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении Адреса. Сторона, не уведомившая об изменении Адреса, несет риск неполучения поступившей претензии, а также иные последствия предусмотренные действующим законодательством.

     8.4. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем направления претензий, споры, возникающие из настоящего договора, рассматриваются по месту нахождения Арендодателя.  

9. Расторжение договора

     9.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, письменно предупредив об этом Арендатора за 14 (четырнадцать) дней, в случае нарушения предусмотренных договором условий или просрочки исполнения обязанности по внесению арендной платы более чем на 20 календарных дней. 

     9.2. Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении об отказе от исполнения договора. 

     9.3. Извещения направляются сторонами в письменной форме в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
9.4. Договор подлежит расторжению по соглашению сторон или, при его недостижении, на основании решения суда с даты прекращения действия Концессионного соглашения от __________________________________. 
10. Особые условия

     10.1. В случае возврата уведомлений об отказе от исполнения договора аренды земельного участка, направленных Арендодателем по адресу Арендатора, указанному в разделе 12 настоящего договора,  Арендодатель вправе уведомить Арендатора об отказе от договора путем публикации сообщения в сетевом средстве массовой информации муниципального образования «Асиновское городское поселение» - официальном  сайте  муниципального образования «Асиновское городское поселение» ;

     10.2. Арендатор земельного участка по настоящему Договору не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов;

11. Заключительные положения

     11.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

     11.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр находятся у Арендодателя, один экземпляр – у Арендатора, один экземпляр договора хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
     11.3. Приложение: 

· Акт приема-передачи земельного участка.

12. Реквизиты Сторон.

Арендодатель:

636840 Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 40.

УФК по Томской области (Администрация Асиновского городского поселения)

ИНН 7002011579 КПП 700201001

Сч. №40101810900000010007 в Отделение Томск г. Томск

БИК  046902001

ОКТМО – 69608101

КБК – 91411105013130000120  

Арендатор: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. Подписи Сторон:

Арендодатель:

Администрация Асиновского городского поселения 

в лице Костенкова Андрея Григорьевича                                                                        ______________________                                

                                                                                                               М. П.

Арендатор: 

__________________________                                                                                        ______________________

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

(_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________)

г. Асино Томской области                                                                                                                _______________

     Администрация Асиновского городского поселения, действующая от имени и в интересах муниципального образования «Асиновское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Главы Асиновского городского поселения Костенкова Андрея Григорьевича, действующего на основании Устава, и в соответствии с договором аренды земельного участка от _______________________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

   1. Арендодатель предоставляет Арендатору в соответствии с договором аренды от ____________________ земельный участок площадью ___________ м², находящийся по адресу: ___________________________________________________________________________________________, с разрешенным использованием – _________________________________________.

   2. В соответствии с настоящим актом Арендодатель передал Арендатору земельный участок в качественном состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

   3. Арендатор принял от Арендодателя земельный участок в таком виде, в котором он есть на день подписания настоящего акта.

   4. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

   5. Настоящий передаточный акт составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру хранится у Сторон, один передаётся в Управление Росреестра по Томской области.

   6. Подписи Сторон:

Арендодатель:

Администрация Асиновского городского поселения 

в лице Костенкова Андрея Григорьевича                                                                        ______________________                                

                                                                                                               М. П.

Арендатор: 

___________________________                                                                                        ______________________
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